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CONVOCATORIA PUBLICA N°01/2026

SECCION I: INSTRUCCION A LOS PROPONENTES

1. OBJETO. La Universidad Catdélica Boliviana “San Pablo”, en adelante denominada “la convocante”, en el marco del
Reglamento Interno de Adquisiciones y Contrataciones, emite la presente Convocatoria Publica que tiene como objeto licitar:

SERVICIOS DE CONSULTORIA: “DISENO Y CALCULO ESTRUCTURAL PARA ESTUDIO A DISENO FINAL CAMPUS
CENTRAL UCB SEDE TARIJA”.

2. TIPO DE EMPRESAS. A esta convocatoria podran presentarse empresas legalmente establecidas y/o consultores
independientes especialistas en la realizacion del objeto de la consultoria, segin los requerimientos técnicos establecidos
en este pliego.

3. UBICACION. El domicilio legal de la Universidad Catélica Boliviana “San Pablo” Sede Tarija es en la calle Colén N© 734
entre Ingavi y Bolivar.

4. TIEMPO DE DESARROLLO DE LA CONSULTORIA: El plazo total de la consultoria estructural se establece en 210 dias
calendario, en concordancia con el cronograma del disefio arquitecténico liderado por Sasaki Associates Inc., y bajo la
coordinacion de Gerencia de Proyecto.

5.CRONOGRAMA DEL PROCESO DE LICITACION. El cronograma establecido por la convocante para la presente
convocatoria es:

FECHA ACTIVIDAD
28 de mayo de 2026 Publicacion de la convocatoria y términos de referencia en la pagina web:
https://tja.ucb.edu.bo/adquisiciones/
29 de mayo de 2026 Publicacion de la convocatoria en peridédico de cobertura nacional.
09 de junio de 2026 Reunién (modalidad virtual) para aclaracién de consultas técnicas. Se
(17:00 horas) realizard mediante la plataforma Zoom a las 17:00 horas.

Las personas interesadas deberdn solicitar el enlace de acceso al correo:
cconstancio@uch.edu.bo hasta el 8 de junio a horas 17:00.
Del 28 de mayo al 8 de junio | Recepcidn de consultas técnicas y consultas al proceso de convocatoria al

de 2026. correo: r.narvaja@ucb.edu.bo (con copia a cconstancio@ucb.edu.bo). Se

recibirdn consultas hasta las 11: 30 a.m. del 8 de junio de 2026.

Hasta el 12 de junio de Publicacion de respuestas a las consultas recibidas en la pagina web:

2026 www.ucbtja.edu.bo/adquisiciones/
Desde el 28 de mayo al 16 | Recepcidén de propuestas hasta las 11:30 a.m. del martes 16 de junio en la
de junio de 2026. Oficina de Adquisiciones y Contrataciones, calle la Madrid esq. Juan Misael
Saracho (Campus Postgrado Universidad Catélica Boliviana Sede Tarija).
A partir de julio 2026 Se notificara la conclusién del proceso de convocatoria a todos los
participantes.

6. PRECIO. El precio debera incluir todos los impuestos establecidos por la Ley del Estado Plurinacional de Bolivia y las
garantias emergentes hasta la finalizacién del contrato.

7. CONSULTAS. La convocante recibira las consultas de acuerdo con lo sefialado en el cronograma: recepcion de consultas
técnicas y consultas al proceso de convocatoria al correo: r.narvaja@ucb.edu.bo (con copia a cconstancio@uch.edu.bo). Se
recibirdn consultas hasta las 11: 30 a.m. del miércoles 10 de junio de 2026.

8. ENMIENDAS AL PLIEGO DE CONDICIONES.

8.1 La convocante podra realizar enmiendas al pliego de condiciones, en atencién a las consultas efectuadas por los
proponentes, siempre y cuando no afecten al fondo del pliego y los limites de condiciones.

8.2 Las enmiendas seran comunicadas en el link en el que fue publicado el pliego.

8.3 Todas las enmiendas y aclaraciones se constituyen en parte del pliego de condiciones en los numerales que
correspondan.
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9. COSTO DE LA PREPARACION DE LAS PROPUESTAS. El proponente solventara por su cuenta y riesgo todos los costos
relacionados con la preparacién y presentacion de su propuesta, asi como pruebas y evidencias, cualquiera sea el resultado
del proceso.

10. AMPLIACION DE PLAZO PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS. La convocante se reserva el derecho de ampliar
el plazo para la presentacion de las propuestas (el mismo sera comunicado en el link en el que fue publicado el pliego).

11. VALIDEZ DE LA PROPUESTA. Cada propuesta debera tener una validez de al menos ciento veinte (120) dias calendario
a partir de la fecha de presentacion.

12. GARANTIAS

La empresa adjudicada debera proveer como condicién para la suscripciéon del contrato una boleta de garantia de
cumplimiento de contrato renovable, irrevocable y de ejecucion inmediata del 10% del monto total del contrato cuyo monto
debe figurar en la misma. La vigencia de la boleta de garantia de cumplimiento del contrato debe ser al menos treinta dias
mayor a la vigencia del contrato y deberd ser renovada mientras subsista la obligaciéon contractual del proveedor. El
tratamiento de ejecucion y devolucion de la “Garantia de Cumplimiento de Contrato”, se establecera en el Contrato.

13. FORMATO DE LA PROPUESTA. Cada proponente debera tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para la
presentacion de su propuesta:

13.1 El proponente deberd preparar una carpeta original en fisico y una digital con la documentacién que se detalla mas
adelante en el numeral 14.

13.2 Esta carpeta sera colocada dentro de un sobre claramente identificado, el mismo debera cerrarse de tal manera que si
hubiera algtn indicio de apertura previa a la formal, no sera responsabilidad de la convocante. El lugar de cierre debe ser
firmado y sellado debidamente.

13.3 El sobre tendra como rétulo lo siguiente:

UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA “SAN PABLO”
SEDE TARIJA
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

Calle La Madrid, esquina Juan Misael Saracho, Barrio El Molino.

Tarija — Bolivia

RAZON SOCIAL O NOMBRE DEL PROPONENTE
CONVOCATORIA PUBLICA 01/2026

“DISENO Y CALCULO ESTRUCTURAL PARA ESTUDIO A DISENO FINAL
CAMPUS CENTRAL UCB SEDE TARIJA”

13.4 La entrega de la propuesta se registrara en el formulario de RECEPCION DE PROPUESTAS detallando razén social del
proponente, nombre y carnet de identidad de la persona que deja el sobre, fecha y hora de recepcidn, adicionalmente se
sellara el sobre con fecha y hora de recepcion.

13.5 Cada propuesta debera tener un indice numerado que permita la ubicaciéon de los documentos.

13.6 La documentacién requerida debera seguir preferentemente el orden correlativo especificado en el numeral 14.

14. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS. Cada proponente debera presentar una
carpeta de propuesta original, con la documentacién en formato fisico, y una copia digital en memory flash, en el orden
correlativo que se requiere:

14.1 Documentos administrativos.

a) Indice.

b) Identificacién del proponente en original, de acuerdo con el formulario 1 del anexo 1.

c) Carta de presentacion del proponente segiin el formulario 2 del anexol.

d) Formulario 3 declaracién jurada de incompatibilidad, que se encuentra en el anexo 1.

e) Fotocopia simple del testimonio de constituciéon de sociedad de la empresa y de la ultima modificaciéon a los
estatutos (no aplica para empresas unipersonales).

f) Fotocopia simple del Poder General del Representante Legal, con facultades expresas para presentarse en
licitaciones, propuestas, negociar y firmar contratos a nombre de la empresa, debidamente inscrito en SEPREC.

g) Fotocopia simple del certificado SEPREC vigente.



h) Original de la Certificacion Electrdnica del NIT (Numero de Identificacidon Tributaria).
i) Fotocopia simple de la cédula de identidad del representante legal o gerente propietario.
j) Paraasociaciones accidentales, documento fehaciente de Asociacién Accidental.

En caso una sociedad o asociacion accidental resulte ganadora, debera presentar los requerimientos e), f) y j) en original o
copia legalizada. El requerimiento g) debe enviarse en original, dentro de los 10 dias habiles posteriores a la notificacién de
adjudicacion.

14.2 Documentos de la propuesta técnica y econémica:
a) Cartade presentacion de la propuesta econémica segun el formulario 7 del anexo 1.
b) La propuesta técnica debe contener toda la informacién que se detalla en el inciso 17 de la seccién II “términos
de referencia”.
c) Experiencia general del proponente segun el formulario 4 del anexo 1.
d) Experiencia especifica del proponente segtn el formulario 5 del anexo 1.
e) Curriculum vitae y experiencia del personal propuesto segtn el formulario 6 del anexo 1.

15. PLAZO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
15.1 Las propuestas deberdn ser entregadas en el plazo y direccidn indicados en la convocatoria.

15.2 Si la convocante prorroga el plazo para la presentacion de propuestas, todos los plazos previstos se modificaran
conforme al nuevo plazo de presentacion de propuestas.

15.3 Las propuestas podran ser entregadas en persona o mediante servicio de correspondencia en la direccion indicada. El
proponente es responsable de que su propuesta sea presentada a tiempo.

16. CIERRE DEL REGISTRO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS.
16.1 La convocante efectuard el cierre de recepcién de propuestas en el dia y hora fijadas en la convocatoria.

16.2 Se considerara que una empresa ha presentado su propuesta dentro del plazo, si ésta ha ingresado al lugar en el que se
registra la presentacidn de propuestas hasta la hora limite establecida en el pliego o sus modificaciones respectivas.

16.3 Se considerara la hora de la entidad convocante como oficial.

17. PROPUESTA PRESENTADA FUERA DE PLAZO.

Toda propuesta que pretenda entregarse fuera de lugar, hora y fecha sefialadas en la convocatoria serd rechazada, sin que el
proponente esté obligado a sellar ninguna documentacién.

18. RETIRO DE PROPUESTAS.

El proponente no podrd retirar la propuesta entregada bajo ningiin motivo.

19. ADJUDICACION Y PLAZO PARA SU NOTIFICACION.

Se notificara a la empresa ganadora mediante Carta de Adjudicacidn, solicitando los documentos legales requeridos en copia
legalizada para firma de Contrato, el mismo tendra un plazo de 10 dias hdbiles para presentacién de documentos requeridos.
La conclusién del proceso de convocatoria sera comunicada a todos los participantes a partir de julio.

20. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS.

La convocante no devolvera la documentacién recibida de las empresas proponentes.



SECCION II: TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIOS DE CONSULTORIA: “DISENO Y CALCULO ESTRUCTURAL PARA ESTUDIO A DISENO FINAL CAMPUS
CENTRAL UCB SEDE TARIJA”

1. Antecedentes y Justificacion.

La Universidad Catdlica Boliviana “San Pablo” Sede Tarija se encuentra en un proceso estratégico de consolidacién y
desarrollo de su infraestructura, orientado a mejorar las condiciones académicas, administrativas y de bienestar de su
comunidad universitaria.

En el marco de este proceso, se ha desarrollado el Plan Maestro 2025, instrumento de planificaciéon que define el crecimiento
del Campus Central a corto, mediano y largo plazo. Como parte de este plan, se contempla la ejecucién de nuevas
edificaciones y la adecuacion de infraestructura existente.

En este contexto, se ha definido la construccién del Bloque A, con una superficie aproximada de 5.880 m? con seis plantas y
subsuelo tentativamente, dos edificaciones nuevas menores con una superficie estimada construida de 300 m?, asi como la
intervencién en bloques existentes a preservar, cuya superficie del sistema de cubiertas es de aproximadamente 1.200 m?
estimados en planta.

El desarrollo de estos componentes requiere la contrataciéon de un consultor estructural especializado, que garantice la
seguridad, funcionalidad, eficiencia y cumplimiento normativo del proyecto, en coordinacién con el asesoramiento técnico
como consultor lider de la empresa consultora internacional Sasaki Associates Inc., y la supervision de la gerencia de
proyecto.

2. Objetivo general
Desarrollar el disefio y calculo estructural completo del edificio denominado Bloque A y edificaciones menores nuevas, asi
como la evaluacion, diagnostico y disefio de refuerzo estructural de cubiertas existentes, garantizando el cumplimiento de
normativa vigente, criterios de seguridad estructural, eficiencia constructiva y coordinacion interdisciplinaria; para el
estudio a disefio final del campus central de la Universidad Catdlica Boliviana “San Pablo” Sede Tarija.

3. Producto (s) esperado (s).
El producto final esperado es el disefio y calculo de la estructura y sus componentes como parte del “Estudio a Disefio Final
del Campus Central de la Universidad Catélica Boliviana San Pablo, Sede Tarija” en parte de las fases descritas en el Plan
Maestro 2025; edificio nuevo denominado Bloque A y evaluacién, diagnéstico y disefio de refuerzo estructural de cubiertas
existentes de las edificaciones existentes a ser preservadas como parte del proyecto.

4. Descripcion del servicio requerido:
. Objetivo principal
Desarrollar el disefio y calculo estructural integral del Bloque A y dos edificaciones menores nuevas del Campus Central de
la Universidad Catdlica Boliviana “San Pablo” Sede Tarija, junto con la evaluacién, diagnéstico y disefio de soluciones de
refuerzo estructural para las cubiertas de los bloques existentes a preservar, garantizando en todos los casos: La seguridad
estructural y desempefio sismico adecuado conforme a normativa vigente, la compatibilidad e integracién con el disefio
arquitecténico desarrollado por Sasaki Associates Inc., y el equipo local, la aplicacién de metodologia BIM mediante
Autodesk Revit para la coordinacién interdisciplinaria, la optimizacién técnico-econémica de las soluciones estructurales y
la incorporacion de criterios de sostenibilidad y eficiencia en el uso de materiales.

Asimismo, el objetivo contempla la generacién de documentacién técnica completa, coherente, coordinada y apta para
construccion, que permita la correcta ejecucion del proyecto dentro de los estandares institucionales de la Universidad.

El desarrollo del proyecto en su integridad proveerd a la sede de un campus universitario que sera el centro académico, de
vida estudiantil y de bienestar que sentara las bases para el desarrollo futuro del campus urbano. Este nuevo edifico sera
acompaifiado con la creacion de espacios verdes que seran parte del futuro corazén del campus.

. Objetivos especificos
Se establece como objetivos especificos a desarrollar por el consultor los siguientes objetivos especificos:



En relacion al diseiio estructural del Bloque A y edificaciones nuevas: La consultoria tiene como objetivo
definir, analizar y desarrollar una solucién estructural integral, técnicamente eficiente y econémicamente viable,
que responda adecuadamente a las condiciones arquitecténicas, funcionales y constructivas del proyecto. Para ello,
el consultor debera proponer y justificar el sistema estructural mas adecuado, desarrollar un modelo estructural
tridimensional bajo metodologia BIM, y realizar un andlisis completo que contemple cargas gravitacionales,
acciones sismicas conforme a normativa boliviana vigente, cargas de viento y demas solicitaciones relevantes. A
partir de estos analisis, debera dimensionar todos los elementos estructurales, incluyendo fundaciones, columnas,
vigas, losas, muros estructurales y elementos especiales, garantizando en todo momento la estabilidad, resistencia
y desempefio estructural del edificio, asi como su correcta compatibilizacién con el disefio arquitecténico
desarrollado por Sasaki Associates Inc., y el equipo local. Se estima que la superficie construida de las edificaciones
sera de aproximadamente 5.100 m?.

En relacidn a la evaluacion estructural de las edificaciones existentes: La consultoria debera realizar una
inspeccién técnica exhaustiva in situ, orientada a identificar las caracteristicas estructurales de los sistemas
existentes, los materiales empleados y su estado de conservacion. Este proceso incluird el levantamiento de
informacién técnica, la identificaciéon de patologias estructurales, deterioros o deficiencias, y la evaluaciéon de la
capacidad resistente actual de los elementos estructurales frente a las solicitaciones presentes y futuras. Como
resultado, el consultor debera emitir un diagnéstico técnico fundamentado que permita establecer el nivel de
seguridad estructural de las edificaciones existentes y definir criterios claros para su intervencion. Se estima que la
superficie construida de los bloques existentes a ser preservados es de 2.475 m?.

En relacion al disefio de refuerzo de cubiertas en estructuras existentes: El objetivo es desarrollar soluciones
estructurales técnicamente sélidas y constructivamente viables que permitan mejorar el desempefio y la seguridad
de los sistemas de cubierta. Esto incluye el disefio de nuevas cerchas metalicas optimizadas, la verificacién de la
capacidad de los apoyos existentes y, de ser necesario, su refuerzo estructural, asi como el disefio detallado de
conexiones y uniones. Asimismo, se debera definir un sistema integral de cubierta que considere no solo aspectos
estructurales, sino también criterios de durabilidad, mantenimiento, constructibilidad y adaptacién a las
condiciones existentes, asegurando su adecuada integracion con la infraestructura actual. Se estima que el sistema
de cubierta tiene una superficie en planta de aproximadamente 1.200 m?.

En relacion a la implementacién de la metodologia BIM y la coordinacidn interdisciplinaria: La consultoria
debera desarrollar el proyecto utilizando obligatoriamente herramientas de modelacién digital bajo entorno BIM,
especificamente mediante el uso de Autodesk Revit version 2026, alcanzando niveles de desarrollo adecuados (LOD
100-350). El consultor debera coordinar de manera permanente con el modelo arquitecténico y con las demas
ingenierias del proyecto, gestionando la deteccidn y resolucién de interferencias (clash detection) y asegurando la
coherencia entre el modelo digital, la documentacién grafica y los cdmputos métricos. Este proceso permitira
optimizar la calidad del disefio, reducir errores en obra y mejorar la eficiencia global del proyecto. Se adjunta como
Anexo 01 protocolo BIM a ser implementado.

En relacién a la incorporacién de criterios de sostenibilidad y eficiencia estructural: El consultor debera
integrar en el desarrollo del disefio principios orientados a la optimizacion del uso de materiales, la reduccién de
desperdicios y la minimizacién del impacto ambiental de las soluciones estructurales. Esto implica evaluar
alternativas de disefio que permitan mejorar la eficiencia estructural, considerar la durabilidad de los materiales y
sistemas propuestos, y asegurar la compatibilidad del disefio con los lineamientos de sostenibilidad del proyecto,
en coherencia con estandares internacionales de construccién sostenible.

En relacién a la elaboracion de la documentacién técnica: La consultoria debera generar un conjunto completo,
detallado y coherente de documentos técnicos que permitan la correcta ejecucion del proyecto en obra. Esto incluye
la elaboracion de la memoria de calculo estructural, la planimetria estructural para construcciéon debidamente
firmada y sellada por un profesional habilitado en la SIB, asi como la preparacién de computos métricos,
presupuesto general y andlisis de precios unitarios (APU). Adicionalmente, se deberan desarrollar especificaciones
técnicas claras y completas de cada una de las actividades a ejecutarse, asegurando que toda la documentacion sea
entregada tanto en formato fisico como digital editable y en formato PDF, cumpliendo con los estdndares exigidos
por la Universidad y la Entidad de Ordenamiento Territorial (EOT).

Coordinacidn institucional y gestion del proyecto: El consultor debera trabajar de manera articulada con la
Sasaki Associates Inc. en su rol de consultor lider, asi como con la Gerencia de Proyecto de la Universidad Catélica



Boliviana. Esto implica la participacién activa en reuniones técnicas, la presentaciéon de avances, la atencion
oportuna de observaciones y la incorporacién de ajustes requeridos en cada fase del proyecto. Asimismo, debera
garantizar el cumplimiento de los hitos de entrega establecidos, incluyendo las revisiones al 50% y 95% de avance,
asegurando la calidad, consistencia y aprobacién progresiva de todos los productos desarrollados.

3 Alcance y cobertura de la consultoria

El alcance de la presente consultoria comprende la ejecuciéon integral de todos los estudios, andlisis, disefios y
documentacién técnica necesarios para el desarrollo del disefio estructural del Bloque A y edificaciones menores nuevas del
Campus de la Universidad Catélica Boliviana Sede Tarija, asi como la evaluacion, diagnéstico y disefio de refuerzo estructural
de las cubiertas de los bloques existentes a preservar, garantizando soluciones seguras, eficientes, coordinadas y plenamente
construibles. La cobertura del servicio incluye todas las actividades técnicas, administrativas y de coordinaciéon requeridas
para la correcta materializacion del proyecto estructural, desde la recopilacion de informacién base hasta la entrega final de
documentacién apta para ejecucién de obra.

A. Alcance del diseiio estructural - Edificaciones nuevas
El consultor sera responsable del desarrollo completo del disefio estructural del nuevo Bloque A, con una superficie
aproximada de 5.880 m? y dos edificaciones menores con una superficie aproximada entre ambas de 300 m?, sumando un
total de superficie construida de 5.100 m?, contemplando todas las etapas necesarias para su definicién técnica.
Esto incluye la formulacién de criterios de disefio, la seleccidn y justificacion del sistema estructural mas adecuado, y el
desarrollo de un modelo estructural tridimensional que permita analizar el comportamiento global de la edificacién. El
andlisis debera considerar todas las acciones relevantes, incluyendo cargas permanentes, sobrecargas de uso, acciones
sismicas de acuerdo con la normativa boliviana vigente, cargas de viento y otras solicitaciones que correspondan segun la
tipologia de las edificaciones.
El alcance comprende ademas el disefio y dimensionamiento detallado de todos los elementos estructurales, tales como
fundaciones, columnas, vigas, losas, muros estructurales, elementos de rigidizacién y conexiones, asegurando el
cumplimiento de los estados limite de servicio y resistencia, asi como criterios de estabilidad global.
Asimismo, el consultor debera garantizar la plena compatibilidad del disefio estructural con el proyecto arquitectonico
desarrollado por Sasaki Associates Inc., y el equipo local, resolviendo interferencias y adaptando las soluciones estructurales
a las condiciones espaciales y funcionales definidas.

B. Alcance de la evaluacion estructural - Bloques existentes
La consultoria incluye la evaluacién estructural de las edificaciones existentes a preservar, con una superficie aproximada
de 2.475 m? construidos a preservar.
El consultor debera realizar inspecciones técnicas detalladas en sitio, levantamiento de informacién estructural,
identificacion de sistemas constructivos, materiales y estado de conservacion. Este proceso debera complementarse con la
identificacion de patologias estructurales, deterioros, deformaciones, corrosién u otras condiciones que puedan
comprometer el desempefio estructural.

Con base en esta informacion, se debera efectuar la evaluacién de la capacidad resistente de los elementos existentes,
verificando su comportamiento frente a las cargas actuales y las nuevas condiciones de intervencién. Como resultado, el
consultor deberd emitir un diagnoéstico técnico estructural que establezca el nivel de seguridad existente y defina la
necesidad de intervenciones de refuerzo o sustitucion.

C. Alcance del disefio de refuerzo de cubiertas

Como parte del alcance, el consultor debera desarrollar el disefio estructural de refuerzo de las cubiertas existentes,
orientado a mejorar su desempeio, seguridad y durabilidad. Este trabajo incluye el disefio de nuevas cerchas metalicas de
refuerzo, la verificacion y eventual reforzamiento de los elementos de apoyo existentes, asi como el disefio de conexiones
estructurales que garanticen un adecuado comportamiento del sistema. Asimismo, se debera definir el sistema estructural
completo de la cubierta, integrando los componentes resistentes con el paquete constructivo de cerramiento. Las soluciones
propuestas deberan considerar criterios de constructibilidad, facilidad de montaje, compatibilidad con la infraestructura
existente y minimizacién de interferencias durante la ejecucién de obra. Se estima una superficie en planta de 1.200 m % del
sistema de cubiertas.

D. Alcance de la metodologia BIM y modelacién digital.
El desarrollo de la consultoria debera realizarse obligatoriamente bajo metodologia BIM, mediante el uso de Autodesk Revit
version 2026. El consultor debera generar un modelo estructural tridimensional con un nivel de desarrollo LOD 100-350,
que permita la coordinacion interdisciplinaria, la extraccién de planos, la generacién de computos métricos y la deteccién



de interferencias. Asimismo, debera coordinar permanentemente con los modelos arquitecténicos y de otras especialidades,
especialmente con el desarrollado por Sasaki Associates Inc., y el equipo local asegurando la coherencia entre todos los
componentes del proyecto. El alcance incluye la realizacién de procesos de revisién y coordinacién (clash detection), asi
como la actualizacién continua del modelo conforme a observaciones y ajustes.

E. Alcance documentacion técnica

El consultor debera elaborar y entregar toda la documentacion técnica necesaria para la correcta ejecucion del proyecto, la
cual debera ser completa, coherente y consistente entre si.

Esta documentacién incluye la memoria de calculo estructural, planos estructurales de construccidn, especificaciones
técnicas, cdmputos métricos, presupuesto general y andlisis de precios unitarios (APU). Los planos deberan ser entregados
en tres juegos impresos, debidamente firmados y sellados por un profesional habilitado en la SIB, asi como en formato digital
editable y PDF. Asimismo, se debera garantizar que la informacion contenida en los planos, el modelo BIM y los computos
métricos sea consistente y verificable.

F. Cobertura de coordinacion y gestion del proyecto

El alcance de la consultoria incluye la participacion activa en los procesos de coordinacién técnica del proyecto, bajo la
supervision de la Gerencia de Proyecto designada por la Universidad Catélica Boliviana. El consultor debera coordinar de
manera permanente con Sasaki Associates Inc. en su rol de consultor técnico, asi como con las demas especialidades
involucradas. Esto incluye la asistencia a reuniones técnicas, la presentacion de avances, la atencién de observaciones y la
incorporacién de ajustes requeridos.

Asimismo, el consultor sera responsable de cumplir con los hitos de entrega establecidos, incluyendo entregas parciales y
finales, garantizando la calidad técnica de los productos y su aprobacién por parte de la entidad contratante.

G. Limites del alcance
El alcance de la presente consultoria se limita al componente estructural del proyecto, no incluyendo el desarrollo de otras
especialidades como arquitectura, instalaciones eléctricas, sanitarias, mecanicas u otras, salvo en lo necesario para la
adecuada coordinacién técnica.
No obstante, el consultor deberd considerar en su disefio las condicionantes e interferencias derivadas de dichas
especialidades, asegurando la viabilidad integral del proyecto.

5. Informacion proporcionada por la entidad contratante

La Universidad Catélica Boliviana “San Pablo”, a través de la Gerencia de Proyecto, pondra a disposicidon del consultor la
informacién técnica base disponible necesaria para el desarrollo de la presente consultoria, la cual tendra caracter
referencial y deberd ser revisada, validada y complementada por el consultor en el marco de sus responsabilidades
profesionales.

Entre la informacién proporcionada se incluye el proyecto arquitecténico del Bloque A, desarrollado en el marco del Plan
Maestro 2025 por Sasaki Associates Inc., y el equipo local; el cual comprende planos arquitecténicos, modelo BIM (cuando
esté disponible), criterios de disefio, organizacion espacial, requerimientos funcionales y lineamientos generales del
proyecto.

Asimismo, la Gerencia de Proyecto de la UCB facilitara al consultor la informacién disponible del sitio, incluyendo
antecedentes técnicos, condiciones generales del emplazamiento, levantamiento en REVIT 2026 con nube de puntos,
estudios geotécnicos a requerimiento del consultor u otros documentos relevantes para el desarrollo del disefio estructural.

En relacidn a las edificaciones existentes a preservar, se proporcionara la informaciéon disponible, que incluira planos de
levantamiento y proyecto arquitecténico en REVIT 2026, antecedentes constructivos y acceso a las instalaciones para la
realizacién de inspecciones técnicas, evaluaciones estructurales y levantamiento de informacién complementaria.

El consultor debera considerar toda la informacién proporcionada como insumo base referencial, siendo de su exclusiva
responsabilidad la revision, validacion técnica y verificacion de la misma, asi como la identificacion de posibles
inconsistencias, omisiones o incompatibilidades que puedan afectar el desarrollo del proyecto. En ningin caso la utilizacién
de dicha informacién exime al consultor de su responsabilidad técnica sobre el disefio estructural, la calidad de los
entregables y la seguridad de las soluciones propuestas.



6. Fases del servicio
La consultoria de disefio estructural se desarrollard en fases equivalentes y coordinadas con las etapas del disefio
arquitectoénico, con el objetivo de garantizar una adecuada integracién técnica, compatibilidad de soluciones y coherencia
en el desarrollo del proyecto.
Cada fase estructural debera ejecutarse en estricta correspondencia con su fase arquitecténica equivalente y de ingenierias
complementarias, participando activamente en los procesos de coordinacion liderados por la Gerencia de Proyecto y el
consultor técnico Sasaki Associates Inc.

FASE 1: Analisis y validacién de informaciéon

El consultor estructural debera revisar, analizar y validar toda la informacién base proporcionada por la Entidad Contratante
y el equipo arquitecténico, incluyendo planos, modelos BIM, criterios de disefio y antecedentes técnicos. De manera paralela,
se deberan realizar visitas de campo, levantamientos técnicos e inspecciones de las edificaciones existentes a intervenir, con
el fin de establecer un diagnéstico estructural preliminar.

Esta fase debera desarrollarse en coordinacion directa con Gerencia de Proyecto y el consultor técnico Sasaki Associates
Inc., asegurando una comprension integral del proyecto desde su etapa inicial.

FASE 2: Criterios de disefio y anteproyecto estructural

En correspondencia con el desarrollo del anteproyecto arquitecténico, el consultor estructural definira los criterios de
disefio estructural y desarrollara una propuesta estructural preliminar. Esta incluira la definicion del sistema estructural,
esquemas de funcionamiento, modulacidn, pre- dimensionamiento de elementos y criterios de intervencién en las cubiertas
existentes. Se deberd garantizar la compatibilidad con la propuesta arquitecténica, participando en reuniones de
coordinacion interdisciplinaria y ajustes iterativos del disefio.

La aprobacion de esta fase sera conjunta entre la Gerencia de Proyecto y Sasaki Associates Inc.

FASE 3: Desarrollo de disefio

Durante esta fase, el consultor desarrollara el modelo estructural en entorno BIM (obligatoriamente mediante Autodesk
Revit 2026), en coordinacién con las demas disciplinas.

Se realizara el analisis estructural detallado del proyecto, incluyendo acciones sismicas, cargas gravitacionales y demas
solicitaciones, conforme normativa vigente. Asimismo, se avanzara en el disefio de los elementos estructurales principales
y en el andlisis estructural de las edificaciones existentes, definiendo soluciones de refuerzo preliminares.

El modelo debera alcanzar un nivel de desarrollo compatible con el avance arquitecténico (LOD 300 minimo).

FASE 4: Diseiio final y documentacion

En esta fase se desarrollarad el disefio estructural definitivo, incluyendo el dimensionamiento completo de todos los
elementos estructurales y el disefio final de las soluciones de refuerzo de cubiertas existentes.

Se elaborara la documentacién técnica completa: planos, detalles, memoria de calculo, especificaciones técnicas, cémputos
métricos, presupuesto y analisis de precios unitarios.

Se debera garantizar la total compatibilidad entre el modelo BIM, los planos y la documentacion técnica, alcanzando un nivel
de desarrollo LOD 300 o 350.

FASE 5: Coordinacion, revision y validacion

Esta fase se desarrollara de manera transversal durante todo el proceso de disefio.

El consultor debera participar en reuniones periddicas de coordinacidon interdisciplinaria, procesos de deteccion de
interferencias (clash detection) y validacion de soluciones técnicas.

Todos los entregables deberan ser revisados y aprobados por la Gerencia de Proyecto y contar con la validacion técnica de
Sasaki Associates Inc.

FASE 6: Entrega final

El consultor debera realizar la entrega final de todos los productos comprometidos, incluyendo documentacién técnica
completa, modelo BIM final y planos estructurales debidamente firmados y sellados por profesional habilitado y sello de la
Sociedad Boliviana de Ingenieros (SIB). Esta fase debera coincidir con la consolidacién final del proyecto arquitecténico,
garantizando que toda la documentacién sea consistente, coordinada y apta para su ejecucion en obra.

7. Productos a entregar
El presente numeral establece de manera detallada, precisa y vinculante el conjunto de productos que el Consultor debera
desarrollar y entregar como resultado de la consultoria de disefio estructural del proyecto “Nuevo Edificio Bloque A con dos



edificaciones también nuevas menores adicionales”, asi como de la evaluacion de las edificaciones existentes y disefio de
refuerzo de las cubiertas existentes en los bloques a preservar.

Los productos definidos en este apartado constituyen entregables obligatorios y serdn considerados como base técnica para
la revisidn, aprobacion, licitacién y posterior ejecucién de las obras, por lo que deberan cumplir estrictamente con los
estandares de calidad, nivel de desarrollo, coherencia técnica y compatibilidad interdisciplinaria exigidos por la Entidad
Contratante En este sentido, todos los entregables deberan ser desarrollados bajo un enfoque integral de coordinacidn,
garantizando la plena consistencia entre memoria de calculo, planimetria estructural, modelo BIM, computos métricos,
presupuesto y especificaciones técnicas. La informacidn debera ser trazable, verificable y suficientemente detallada para su
uso directo en procesos constructivos, evitando ambigiiedades, vacios técnicos o interpretaciones discrecionales.

Asimismo, el desarrollo de los productos debera realizarse obligatoriamente bajo metodologia BIM, utilizando herramientas
como Autodesk Revit para la generacion del modelo estructural y asegurando su adecuada integracion con las demas
disciplinas del proyecto. El nivel de desarrollo requerido deberd permitir una coordinacién efectiva, deteccién de
interferencias y generacién confiable de informacién cuantitativa.

Todos los productos deberan ser coordinados y validados técnicamente en conjunto con el consultor principal del proyecto
Sasaki Associates Inc., y estaran sujetos a procesos de revisiéon y aprobacion por parte del Gerente de Proyecto de la
Universidad Catdlica Boliviana, siendo esta aprobacion condicion indispensable para su aceptaciéon formal. El
incumplimiento en la calidad, alcance, consistencia o nivel de desarrollo de los productos podra ser causal de observacioén,
rechazo o aplicacidn de penalidades conforme seguin contrato de las partes.

A continuacion, se cita los entregables a cumplir por parte del consultor:

A. Memoria de calculo estructural
Documento técnico completo que sustente el disefio estructural desarrollado, incluyendo:
- Criterios de disefio adoptados
- Normativa aplicada (NBDS y normativa internacional complementaria)
- Parametros de carga (muertas, vivas, sismicas, viento, etc.)
- Modelacién estructural y consideraciones de analisis
- Resultados del analisis estructural
- Dimensionamiento de elementos estructurales
- Verificaciones de estados limite (resistencia y servicio)
- Disefio de conexiones estructurales
- Disefio de fundaciones
- Eldocumento debera presentarse en formato digital editable y PDF debidamente organizado y foliado.

B. Planimetria estructural “ISSUED FOR CONSTRUCTION”
El Consultor debera elaborar el conjunto completo de planos estructurales aptos para construccion (IFC), en las escalas
solicitadas por la Entidad de Ordenamiento Territorial (EOT) que incluyan como minimo:

- Planos de fundaciones

- Planos de columnas, vigas y losas

- Planos de estructuras metalicas (incluyendo cerchas)

- Planos de detalles constructivos y conexiones

- Planos de refuerzo de cubiertas existentes

Los planos deberan cumplir con:
- Nivel de detalle constructivo completo
- Codificacién y nomenclatura estandarizada
- Coordinacion total con arquitectura e instalaciones
- Ausencia de interferencias criticas

Se deberan entregar:
Tres (3) juegos impresos, firmados y sellados por profesional habilitado en la SIB y sello de la SIB. Versidn digital en formato
PDF y editable (RVT 2026).



C. Modelo BIM estructural
El Consultor debera desarrollar y entregar el modelo BIM estructural utilizando obligatoriamente Autodesk Revit 2026,
cumpliendo con los siguientes requisitos:

- Nivel de Desarrollo (LOD) 350 o mayor segun requerimiento

- Modelacién de todos los elementos estructurales (hormigén, acero, fundaciones, cerchas, etc.)

- Parametrizacion adecuada de elementos

- Integracion con el modelo arquitecténico

- Georreferenciacién conforme al proyecto

El modelo debera ser entregado en formato nativo (RVT) y en formato interoperable (IFC).

D. Informe de compatibilizacién BIM
El Consultor debera elaborar un informe técnico que documente el proceso de coordinacidon interdisciplinaria, incluyendo:
- Descripcion de la metodologia de coordinacién BIM aplicada
- Registro de interferencias detectadas (clash detection)
- Clasificacion de interferencias (criticas, moderadas, menores)
- Soluciones adoptadas
- Estado final de coordinaciéon

Este informe debera evidenciar la compatibilidad entre estructura, arquitectura y demas especialidades del proyecto.

E. Informe de evaluacion estructural de edificaciones existentes
Documento técnico que incluya:

- Inspeccion y diagndstico del estado estructural

- Identificacion de patologias y vulnerabilidades

- Evaluacién de capacidad estructural

- Andlisis frente a nuevas solicitaciones

- Conclusiones y recomendaciones de intervencion

Este informe sera la base para el disefio de refuerzo de cubiertas.

F. Diseiio de refuerzo de cubiertas existentes
El Consultor debera desarrollar de manera integral el disefio estructural de refuerzo de las cubiertas correspondientes a los
bloques existentes a preservar, sobre una superficie aproximada de 1.200 m?, garantizando condiciones adecuadas de
seguridad estructural, estabilidad, durabilidad y compatibilidad con la infraestructura existente.

Este entregable debera sustentarse en el diagndstico estructural previo y considerar tanto las condiciones actuales de las
edificaciones como las nuevas solicitaciones derivadas de la intervencién propuesta. Este apartado tiene como entregables
lo siguiente:

- Planos estructurales de cerchas metéalicas nuevas escalas por definir
- Detalles de conexiones y anclajes escalas por definir
- Diseflo de elementos de apoyo escalas por definir
- Definicion del sistema estructural de cubierta escalas por definir

- Compatibilidad con la estructura existente
- Detalle del paquete completo de cubierta hasta tejado escalas por definir

Debera garantizarse la seguridad estructural, durabilidad y facilidad constructiva de la solucién propuesta.

G. Computos métricos
El Consultor debera elaborar los computos métricos detallados de todos los items estructurales, incluyendo:
- Desglose por partidas
- Unidades de medida normalizadas
- Trazabilidad con planos y modelo BIM
- Cuadros resumen por especialidad



H. Base de datos de computos vinculada al modelo BIM
Se debera entregar una base de datos digital de cbmputos métricos vinculada al modelo BIM, que permita:
- Extraccién automatica de cantidades
- Actualizacién dindmica ante cambios de disefio
- Relacién directa entre elementos modelados y metrados

Esta base debera ser compatible con herramientas BIM y entregada en formato editable.

I. Presupuesto general de obra estructural y especificaciones técnicas
El Consultor debera elaborar el presupuesto detallado de la obra estructural, incluyendo:
- Costos directos e indirectos
- Resumen general de inversion
- Analisis por partidas
- Analisis de precios unitarios (APU)
- Especificaciones técnicas de cada actividad

El presupuesto debera estar alineado con los computos métricos desarrollados.

Todos los productos desarrollados en el marco de la presente consultoria deberan ser entregados en formatos digitales y
fisicos que garanticen su adecuada revisidn, interoperabilidad, almacenamiento, trazabilidad y utilizacién en los procesos
de licitacién y ejecucion de obra. El Consultor sera responsable de la integridad, consistencia y compatibilidad de la
informacién entregada, debiendo asegurar que la totalidad de los documentos conformen un paquete técnico unico,
coordinado y libre de contradicciones.

En cuanto a los formatos de entrega, todos los productos deberan ser proporcionados en version digital editable, incluyendo
planos en formatos DWG y/o RVT, modelo BIM estructural en formato nativo de Autodesk Revit (RVT) y en formato
interoperable IFC, memorias, especificaciones y reportes en formatos DOCX y/o XLSX, asi como los computos métricos,
presupuesto y andlisis de precios unitarios en hojas de calculo con férmulas activas. Asimismo, la base de datos vinculada al
modelo BIM debera ser entregada en formatos compatibles con plataformas de gestion BIM, garantizando su correcta
lectura, edicién y actualizacion.

8. Perfil del consultor (REQUISITOS HABILITANTES)
El presente numeral establece los requisitos minimos de caracter obligatorio que deberan cumplir los proponentes para ser
considerados habilitados dentro del proceso de contrataciéon. El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos sera
causal de descalificaciéon de la propuesta, sin que la misma pase a etapas posteriores de evaluacién.

Los requisitos definidos buscan garantizar que el consultor cuente con la formacién académica, experiencia profesional y
capacidad técnica necesarias para el desarrollo de un proyecto de alta complejidad, en el marco de estandares de disefio
estructural contemporaneo, metodologia BIM y coordinacidén interdisciplinaria.

REQUISITOS OBLIGATORIOS
El proponente, ya sea empresa consultora o consultor individual, debera acreditar de manera documentada el cumplimiento
de las siguientes condiciones minimas:

Debera contar con un profesional responsable del servicio que posea titulo en Ingenieria Civil con especialidad en el area
estructural, debidamente respaldado por formacién académica, experiencia profesional o estudios de posgrado vinculados
al disefio estructural. Asimismo, dicho profesional debera contar con registro profesional vigente emitido por la Sociedad
de Ingenieros de Bolivia (SIB), requisito indispensable para la validez de los productos técnicos a ser desarrollados y su
correspondiente visado.

El proponente debera demostrar una experiencia profesional general no menor a ocho (8) afios, contabilizada a partir de la
obtencidén del titulo en provisiéon nacional, en actividades relacionadas con el disefo, calculo y desarrollo de proyectos
estructurales.

Adicionalmente, el proponente debera acreditar experiencia en el uso de herramientas de modelaciéon estructural y
metodologia BIM, siendo obligatoria la utilizacion de Autodesk Revit 2026 como plataforma de modelado estructural, asi
como software especializado para analisis estructural.



De igual forma, se valorara el conocimiento y aplicacidn de criterios de sostenibilidad en el disefio estructural, orientados a
la optimizacion de recursos, eficiencia material y reduccion de impactos ambientales.

EXPERIENCIA ESPECIFICA (EXCLUYENTE)
El proponente deberd demostrar experiencia especifica comprobable en el desarrollo de proyectos de caracteristicas
similares al objeto de la presente consultoria, constituyendo este requisito una condicién excluyente para su habilitacion.

En este sentido, debera acreditar la participacion en al menos tres (3) proyectos de disefio estructural correspondientes
a edificaciones de cuatro (4) o mas plantas, en los cuales haya tenido un rol directo en el disefio, cilculo o desarrollo
técnico del sistema estructural. Dichos proyectos deberan estar debidamente respaldados mediante certificados, contratos,
actas de recepciéon o documentacién equivalente que permita verificar su ejecucion.

Asimismo, el proponente debera evidenciar experiencia en disefio estructural en zonas sismicas, incluyendo la aplicacién de
criterios de andlisis dindmico, disefio sismorresistente y cumplimiento de normativas vigentes. Se deberd demostrar
también experiencia en proyectos de evaluaciéon y refuerzo estructural, incluyendo intervenciones en edificaciones
existentes, diagnostico estructural, y disefio de soluciones de reforzamiento. Finalmente, se requerird experiencia en el
desarrollo de proyectos de caracter institucional, educativo o de uso publico, que evidencien la capacidad del consultor para
trabajar en entornos de alta exigencia técnica, coordinacion multidisciplinaria y cumplimiento de estandares de calidad.

9. Criterios de evaluacion de los proponentes
Evaluacion en dos etapas:

Evaluacién técnica (70 puntos)

Criterio Puntaje
Experiencia general 15
Experiencia especifica (>4 plantas) 20
Experiencia en BIM (Revit) 15
Propuesta técnica y metodologia de trabajo 15
Enfoque de sostenibilidad 5

Evaluacion econémica (30 puntos)

Evaluacion Econémica Basado en Precio Promedio:

P, prom

P; — 30 x
P;

Donde:

e Pprom =promedio de las ofertas validas
e Pi=precio de la propuesta evaluada

10. Metodologia de trabajo

El desarrollo de la presente consultoria deberd ejecutarse bajo una metodologia estructurada, colaborativa e
interdisciplinaria, orientada a garantizar la calidad técnica del disefio, la adecuada integracién entre especialidades y el
cumplimiento de los objetivos del proyecto en términos de funcionalidad, seguridad estructural y viabilidad constructiva.
El Consultor deberda adoptar un enfoque de trabajo basado en la coordinaciéon permanente con el equipo de disefio
arquitecténico y las demas disciplinas involucradas, asegurando la coherencia del disefio estructural con los lineamientos
generales del proyecto. En este marco, sera obligatoria la articulacién técnica con el consultor del proyecto Sasaki Associates
Inc., quien actuara como referente en la definicion de criterios, validacion de propuestas y compatibilizacion del disefio.

La metodologia de trabajo debera contemplar la implementacidn obligatoria de procesos de disefio bajo entorno BIM,
utilizando Autodesk Revit como plataforma de modelacién estructural. El Consultor debera desarrollar el modelo
estructural de manera progresiva, garantizando su integracién con los modelos arquitectonicos y de otras especialidades,



permitiendo la deteccion temprana de interferencias, la optimizacién de soluciones y la generacién confiable de informacion
cuantitativa.

Asimismo, el Consultor debera participar en reuniones de coordinacién técnica de cardcter semanal, las cuales seran
convocadas por la Gerencia de Proyecto o por el equipo de coordinacién general. En dichas reuniones se debera presentar
el avance del proyecto, exponer criterios de disefo, coordinar decisiones técnicas y resolver interferencias entre disciplinas.
La participacion en estas instancias sera obligatoria y formara parte del control del cumplimiento contractual.

De manera complementaria, el desarrollo del proyecto debera contemplar instancias de revisién formal en hitos
previamente definidos, correspondientes a las distintas fases del disefio. En estas revisiones, el Consultor debera presentar
los productos parciales para su evaluacion técnica, recibiendo observaciones y lineamientos que deberan ser incorporados
en el desarrollo posterior del proyecto. La aprobacion de cada hito serd condicién necesaria para el avance a la siguiente
etapa.

En caso de que el Consultor o la empresa consultora no cuenten con sede permanente en la ciudad de Tarija, se establece
como obligatoria la realizacién de al menos dos (2) reuniones presenciales en dicha ciudad, en coordinacién con la
Gerencia de Proyecto de la UCB. Estas reuniones deberan programarse estratégicamente en hitos criticos del proyecto, tales
como la fase de anteproyecto y la fase de disefio final, y tendran como objetivo la validacion integral del disefio, la resolucion
de aspectos técnicos complejos y la consolidacion de acuerdos entre las partes. Los costos asociados a traslados, viaticos y
logistica deberan ser considerados dentro de la propuesta econémica del Consultor.

La metodologia debera también asegurar una adecuada coordinacién multidisciplinaria, integrando de manera efectiva el
disefio estructural con arquitectura, instalaciones y demas componentes del proyecto. El Consultor deberad participar
activamente en procesos de compatibilizacion, validacion de soluciones y ajuste de disefio, garantizando la coherencia global
del proyecto y minimizando conflictos durante la etapa constructiva Finalmente, el Consultor debera implementar
mecanismos de control de calidad interna, verificacion técnica y gestion documental que aseguren la consistencia de los
productos desarrollados, el cuamplimiento de la normativa aplicable y la trazabilidad de las decisiones de disefio a lo largo
de todo el proceso.

11. Plazo de ejecucion
El plazo de ejecucion de la presente consultoria debera estar estrictamente alineado con el cronograma establecido para el
desarrollo del disefio arquitecténico del proyecto, con el fin de garantizar una adecuada coordinacion interdisciplinaria, la
integracion progresiva de las ingenierias y la compatibilizacion efectiva de los productos técnicos. En este sentido, el plazo
total de la consultoria estructural se establece en 210 dias calendario, en concordancia con el cronograma del disefio
arquitectoénico liderado por Sasaki Associates Inc., y bajo la coordinacién de Gerencia de Proyecto el cual se organiza en tres
fases principales:

Fase 1: Diseflo conceptual y programa arquitecténico (60 dias)
Fase 2: Diseflo esquematico (60 dias)
Fase 3: Desarrollo de disefio (90 dias)

El Consultor estructural debera desarrollar sus actividades de manera paralela a estas fases, asegurando su participacién
activa desde las etapas iniciales del disefo, particularmente en la definicidon del sistema estructural, criterios técnicos y
condicionantes que influyen directamente en la configuracién arquitecténica.

Durante la Fase 1, el Consultor deberd acompaiiar el proceso conceptual mediante la definicién preliminar del sistema
estructural, criterios de modulacidn, luces y factibilidad técnica. En la Fase 2, debera consolidar el anteproyecto estructural
en coordinacién con el disefio esquematico, desarrollando modelos preliminares y validando soluciones estructurales.
Finalmente, en la Fase 3, debera desarrollar el disefio estructural a nivel de detalle constructivo, incluyendo memoria de
calculo, modelacién final, planos “Issued for Construction”, cdmputos métricos, presupuesto y documentacion técnica
integral.

El cronograma debera contemplar hitos de revisién y validacién en correspondencia con los definidos en el componente
arquitectoénico, incluyendo entregas parciales al 50% y 95% de cada fase, las cuales estaran sujetas a revision por parte de
la Gerencia de Proyecto de la UCB y del consultor técnico Sasaki Associates Inc. La aprobacion de estos hitos sera condiciéon
necesaria para la continuidad del servicio. Asimismo, el plazo debera considerar tiempos destinados a procesos de



coordinacion BIM, compatibilizacién multidisciplinaria, revisidn técnica y ajustes derivados de observaciones, garantizando
que el producto final constituya un paquete técnico integral, coherente y apto para licitaciéon y ejecucién de obra.

El Consultor deberd presentar, como parte de su propuesta, un cronograma detallado (tipo Gantt) que refleje esta alineacién
con el disefio arquitectonico, incluyendo todas las actividades clave, reuniones de coordinacidn, entregas parciales y
procesos de validacion.

Dentro del plazo total establecido para la consultoria (210 dias calendario), se consideran incluidos los tiempos de revision
por parte de la Entidad Contratante.

En este sentido, la Gerencia de Proyecto de la UCB, con el apoyo del consultor técnico Sasaki Associates Inc., dispondra de
un plazo de hasta siete (7) dias calendario para la revision, evaluaciéon y emisién de observaciones a cada uno de los
productos parciales presentados por el Consultor.

Dicho periodo de revision forma parte integral del plazo contractual, por lo que no dara lugar a ampliaciones de plazo, salvo
en casos debidamente justificados y aprobados por la Entidad Contratante.

12. Forma de pago
La presente consultoria serd remunerada en funcién del avance fisico del servicio, mediante pagos parciales asociados al
cumplimiento de hitos y entrega de productos correspondientes a cada fase del proyecto, en concordancia con el plazo total
de 210 dias calendario.

Los pagos estaradn sujetos a la revision, validacién y aprobacién de los entregables por parte de la Gerencia de Proyecto de
la UCB, con el aval técnico del consultor del proyecto Sasaki Associates Inc.. En caso de existir observaciones, el Consultor
debera subsanarlas previamente a la aprobacién de cada hito. Se podra otorgar un anticipo de hasta el 20% del monto
contractual, el cual serd amortizado proporcionalmente en los pagos posteriores. El saldo sera cancelado conforme al
cumplimiento de las fases del proyecto, de acuerdo con la siguiente estructura:

Fase / Hito Descripcién Plazo Referencial % Pago
Anticipo, Ala Orden de Proceder Inicio 20%
Fase 1, Disefio conceptual y criterios estructurales 60 dias, 15%
Fase 2, Anteproyecto estructural 60 dias, 20%
Fase 3, Disefio estructural final (IFC + BIM) 90 dias, 25%
Cierre, Entrega final consolidada, aprobacién

definitiva y acta de recepcion Final 20%

El pago final del 20% estara condicionado a la entrega completa, consistente y aprobada de todos los productos
contractuales, incluyendo memoria de calculo, planos “Issued for Construction”, modelo BIM estructural, cdmputos
métricos, presupuesto, APU, informes técnicos y documentacidon firmada y sellada, asi como la subsanacion total de
observaciones.

Todos los costos asociados a coordinacién técnica, implementacién BIM, compatibilizacién multidisciplinaria, reuniones
(incluyendo las presenciales requeridas), y ajustes derivados del proceso de revisién, deberan estar incluidos en la
propuesta econémica del Consultor, no reconociéndose pagos adicionales por estos conceptos.

13. Monto referencial
El monto referencial es de Bs. 465.600,00 (Cuatrocientos sesenta y cinco mil seiscientos 00/100 bolivianos).

La propuesta econdmica del proponente puede ser presentada con un margen superior o inferior al precio referencial, el
mismo que sera evaluado como se explica en el numeral “9. Criterios de evaluacion de los proponentes”.

14. Garantias
Con el fin de asegurar el adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales y la calidad de los productos entregados,
el Consultor debera constituir las siguientes garantias:

Garantia de Cumplimiento de Contrato:
El Consultor debera presentar una garantia equivalente al 10% del monto total del contrato, con vigencia hasta 30 dias
posteriores al vencimiento del contrato (debe renovarse si la relacién contractual sigue vigente); emitida por una entidad



financiera legalmente establecida, la cual tendra por objeto respaldar el fiel cumplimiento de todas las obligaciones
contractuales asumidas. Esta garantia debera mantenerse vigente durante todo el plazo de ejecucion del servicio y hasta la
emision del Acta de Recepcién Provisional.

15. Responsabilidad técnica del consultor
El Consultor sera el tnico responsable por la calidad técnica, integridad, seguridad estructural y funcionalidad de todos los
productos desarrollados en el marco de la presente consultoria. En este sentido, debera garantizar que el disefio estructural
propuesto cumple plenamente con la normativa vigente aplicable en el Estado Plurinacional de Bolivia, incluyendo
reglamentos de disefio sismico, normas técnicas nacionales e internacionales pertinentes, asi como las buenas practicas de
la ingenieria estructural.

La responsabilidad del Consultor abarca la correcta concepcion del sistema estructural, la validez de los criterios de disefio
adoptados, la precisiéon de los modelos de calculo, el adecuado dimensionamiento de los elementos estructurales, la
coherencia entre planos, memorias, modelo BIM y cémputos, asi como la constructibilidad y viabilidad técnica de las
soluciones propuestas.

Asimismo, el Consultor asumird plena responsabilidad civil profesional por cualquier error, omisién, inconsistencia o
deficiencia en el disefio estructural que pudiera derivar en fallas, riesgos a la seguridad de las personas, sobrecostos, retrasos
en la ejecucion o afectaciones durante la vida util de la infraestructura. Esta responsabilidad se mantendra vigente incluso
con posterioridad a la aprobacion de los productos por parte de la Entidad Contratante.

Larevision, validacion o aprobacion de los entregables por parte de la Gerencia de Proyecto de 1a UCB o del consultor técnico
Sasaki Associates Inc. no exime ni limita en ningun caso la responsabilidad técnica del Consultor, quien debera subsanar, a
su costo y sin derecho a compensacion adicional, cualquier observacidn, error o deficiencia identificada en cualquier etapa
del proyecto o durante la ejecucion de la obra.

En caso de requerirse, el Consultor deberd brindar el soporte técnico necesario durante la fase de construccién para
aclaraciones, ajustes menores o validaciones relacionadas con el disefio estructural, como parte de sus obligaciones
contractuales.

16. Penalidades por incumplimiento

Con el objeto de garantizar el cumplimiento oportuno y adecuado del servicio, se establecen penalidades aplicables al
Consultor en caso de retrasos o incumplimientos en la entrega de los productos comprometidos.

En caso de retraso injustificado en la entrega de cualquiera de los productos establecidos en el cronograma, se aplicard una
penalidad equivalente al tres por ciento (3%) del monto total del contrato por cada semana calendario de retraso, o su
fraccién proporcional, hasta un limite maximo acumulado del diez por ciento (10%) del monto contractual. Alcanzado este
limite, la Entidad podra proceder a la resolucién del contrato, conforme a normativa vigente.

Asimismo, se aplicaran penalidades en caso de:

e Entrega de productos incompletos o técnicamente deficientes

e Incumplimiento de la metodologia BIM comprometida

e Falta de participacién en reuniones de coordinacién (virtuales o presenciales)
e Incumplimiento en la subsanacién de observaciones en los plazos establecidos

Las penalidades no eximen al Consultor de la obligacién de cumplir con el objeto del contrato ni de la responsabilidad técnica
sobre los productos entregados.

La aplicacién de penalidades sera formalmente comunicada por la Entidad Contratante, previa verificacién técnica por la
Gerencia de Proyecto de la UCB y con el respaldo del consultor principal del proyecto Sasaki Associates Inc.

17. Informacién que deben contener la propuesta econémica y técnica.

Propuesta Econémica
e Laoferta econdmica total debe estar expresada en moneda nacional y de acuerdo con el formulario 7 del anexo 1.
e La oferta debe incluir todos los costos necesarios para el cumplimiento del servicio.



Propuesta Técnica
e Metodologia de trabajo detallada, incluyendo enfoque de coordinacién con la Entidad y el consultor principal del
proyecto.
e Descripcion de la implementacion BIM (uso de Autodesk Revit u otro software compatible), incluyendo estrategia

de modelado, interoperabilidad y control de calidad.
e Plan de trabajo y cronograma alineado al plazo establecido.
e Organizacion del equipo técnico y roles asignados.
e Descripcién de herramientas de calculo estructural a utilizar (ETABS, SAP2000 u otros).

Experiencia del Proponente
e Formulario 4 Experiencia general del proponente (anexo 1).
e Formulario 5 Experiencia especifica del proponente (anexo 1).
e Portafolio de proyectos ejecutados similares al objeto del consultor o empresa consultora (opcional)

Certificados de experiencia (contratos, actas de recepcion, certificados de cumplimiento u otros documentos
respaldatorios) del consultor o empresa consultora

Evidencia de experiencia en proyectos de edificaciones de mas de 4 plantas (requisito excluyente) del consultor o
empresa consultora
e Experiencia en diseflo sismico, refuerzo estructural y proyectos institucionales o educativos del consultor o
empresa consultora

Equipo Técnico
e Formulario 6: Curriculum vitae y experiencia del personal propuesto (anexo 1).
e Copia del titulo profesional del responsable estructural.
o C(Certificado de registro vigente en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) del personal propuesto (en caso de

ingenieros)
e Documentacion de respaldo de experiencia del personal clave propuesto

Todos los productos generados en el marco de la presente consultoria, incluyendo planos, memorias de calculo, modelos
BIM, informes, cémputos métricos, presupuestos y demas documentacién técnica, pasaran a ser propiedad exclusiva de la
Universidad Catélica Boliviana (la convocante) una vez efectuado el pago correspondiente.

La convocante tendra pleno derecho de uso, reproduccién, modificacion y aplicacién de dichos productos para la ejecucion,
mantenimiento o futuras intervenciones del proyecto, sin requerir autorizacién adicional del Consultor.

El Consultor no podra utilizar, reproducir o difundir total o parcialmente la informacién generada sin autorizacion expresa
de la convocante, salvo para fines de referencia en su portafolio profesional, sin comprometer informaciéon sensible del
proyecto.

La propiedad intelectual de metodologias, herramientas o software propio del Consultor no sera transferida; sin embargo,
este debera garantizar que todos los productos entregados sean plenamente utilizables por la convocante.

Supervision del servicio

La supervision de la presente consultoria estara a cargo de la Gerencia de Proyecto de la Universidad Catélica Boliviana,
quien serd responsable del seguimiento técnico, control de calidad y verificacién del cumplimiento de los alcances, plazos y
productos establecidos en el contrato.

La supervisién contara con el respaldo técnico del consultor del proyecto Sasaki Associates Inc., quien participara en la
revision y validacién de los entregables, especialmente en lo referido a la coherencia con el disefio arquitecténico, la
coordinacion multidisciplinaria y la correcta implementacién de la metodologia BIM.

El proceso de supervision incluira la revision periddica de avances, reuniones de coordinacion, emisién de observaciones
técnicas y la aprobacién formal de cada uno de los productos entregados. El Consultor estara obligado a atender y subsanar
oportunamente todas las observaciones emitidas como condicién para la aprobacién de los hitos y la correspondiente
habilitacién de pagos.

La supervision tendra la facultad de requerir ajustes, ampliaciones o aclaraciones técnicas necesarias para garantizar la
calidad, seguridad y viabilidad constructiva del proyecto, sin que ello implique modificacién del objeto del contrato.
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ANEXO 1
FORMULARIOS DE PRESENTACION DE PROPUESTA

Imprimir en papel membretado del proponente

FORMULARIO 1: IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

Nombre o razén social:

Domicilio legal:

Ciudad:

Pais:

Teléfonos:

Correo electrénico de contacto:

Nombre original y afio de fundacién de la firma:

Nombre del representante legal en Bolivia:

Direccion del representante legal en Bolivia:

Tipo de organizacién (marque el que
corresponda):

a) Unipersonal

b) Sociedad an6nima

c) Sociedad de responsabilidad limitada
d) asociacion accidental

e) Otro

I Y e W W o Wi aun
— ) )

Firma Representante Legal de 1a Empresa

(Aclaracidn de la firma - nombre de la persona que firma arriba)

Nota: El presente formulario tiene caracter de Declaracién Jurada
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FORMULARIO 2: CARTA DE PRESENTACION

Fecha:

Senores
Universidad Catdlica Boliviana “San Pablo”

Presente. -

Ref.: CONVOCATORIA PUBLICA N°01/2026: SERVICIOS DE CONSULTORIA: DISENO Y CALCULO
ESTRUCTURAL PARA ESTUDIO A DISENO FINAL CAMPUS CENTRAL UCB SEDE TARIJA.

Distinguidos Sefiores:

Después de examinar las condiciones legales, administrativas y términos de referencia, [Nombre de la
Empresa/ Consultor] ofrece el servicio solicitado y declara la veracidad de toda la documentacion
presentada y la predisposicién a proporcionar informacién adicional para verificar los documentos
presentados.

En caso de que nuestra propuesta sea aceptada, [Nombre de la Empresa/Consultor] entregara a la
Universidad Catdlica Boliviana “San Pablo” los documentos originales o fotocopias legalizadas de todos y
cada uno de los documentos presentados en fotocopia.

Finalmente, sefialamos que nuestra propuesta tiene una validez de ciento veinte (120) dias calendario, a
partir de la fecha limite establecida para la presentacién de propuestas.

Firma Representante Legal de la Empresa/ Consultor

(Aclaracidn de la firma - nombre de la persona que firma arriba)

Nota: El presente formulario tiene caracter de Declaracién Jurada
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FORMULARIO 3

DECLARACION JURADA DEINCOMPATIBILIDAD
(Campos obligatorios a ser llenados y firmados)

La empresa:

Con NIT:

Cuyo Representante Legal es:

Duefio(s):

Declaran no tener relaciones oficiales, profesionales, financieras o de parentesco hasta el Tercer grado
de afinidad o consanguinidad con docentes (tiempo completo o medio tiempo), personal administrativo
o autoridades que prestan servicios en la Universidad Catélica Boliviana “San Pablo” en las diferentes

Sedes a nivel Nacional.

Firma y aclaracién de firma

Fecha:




El proponente debe detallar experiencia general comprobable segtn lo sefialado el inciso 8 de la secciéon
II “Términos de referencia”. Se debe adjuntar copias de actas de recepcion del servicio o copias del

contrato.

Fecha de emisidn del titulo profesional (representante legal/ consultor individual): __
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FORMULARIO 4: EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

Respaldo* .
Sumatoria
Mes/Aiio Empresa/ Tipo de Plazo incluir el
Direccion Servicio? ejecucion3 monto final de
1 Contrato
TOTAL EXPERIENCIA

(1) Empresa contratante: especifique la empresa solicitante del servicio.
(2) Tipo de servicio: indique el tipo de servicios provistos.
(3) Plazo de Ejecucion: indique el plazo de vigencia de la provision de servicios.

(4) Respaldo: mencionar el documento que respalda la provisién, monto ejecutado y entrega de los

servicios.

Firma Representante Legal de la Empresa

(Aclaracién de la firma - nombre de la persona que firma arriba)

Nota: El presente formulario tiene caracter de Declaracién Jurada
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FORMULARIO 5: EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

El proponente debe detallar experiencia especifica comprobable en lo sefialado en el inciso 8 de la seccién
II “Términos de referencia”. Se debe adjuntar copias de actas de recepcion del servicio o copias del
contrato. Se debe adjuntar copias de actas de recepcion del servicio o copias del contrato.

Respaldo* incluir el i
Sumatoria
Mes/Afio | Empresa/ Tipo de Servicio? Plazo monto final de
Direcciéon? ejecucion3 Contrato
TOTAL EXPERIENCIA

(1) Empresa contratante: especifique la empresa solicitante del servicio.
(2) Tipo de servicio: indique el tipo de servicios provistos.
(3) Plazo de Ejecucioén: indique el plazo de vigencia de la provisién de servicios.

(4) Respaldo: mencionar el documento que respalda la provisiéon, monto ejecutado y entrega de los
servicios.

Firma Representante Legal de 1a Empresa

(Aclaracién de la firma - nombre de la persona que firma arriba)

Nota: El presente formulario tiene caracter de Declaracién Jurada
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FORMULARIO 6: CURRICULUM VITAE Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO

I. DATOS PERSONALES
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S)
Sexo:M ( )F( )
Lugar Dia / Mes / Afio
LUGAR Y FECHA DE
NACIMIENTO:
NACIONALIDAD:
Ne DE CEDULA DE IDENTIDAD (Adjuntar Expedido en:
Fotocopia):
DIRECCION:
Avenida/Calle N° Depto.
Zona: Ciudad:
Teléfono: Celular:

Nro. de Registro Profesional SIB:

reverso):

Vigencia del carnet (adjuntar fotocopia anverso y

L. FORMACION PROFESIONAL

La informaci6n por proporcionar en el siguiente cuadro debera ser precisa, debiéndose adjuntar los diplomas
correspondientes (fotocopias), en el mismo orden que se declara.

Titulo (¥) Fecha de Extension Especialidad del Ciudad Pais
(Mes/afo) Titulo(*)

Maestrias/Doctora

do

Postgrado(s)

Licenciatura(s)

Otros

(*) Aquellos que no apliquen deberan ser dejados en blanco.

Adjuntar fotocopias de los titulos respectivos. En caso de requerir mas espacio, puede duplicar o ampliar el presente

cuadro.
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. EXPERIENCIA DE TRABAJO (SOLO ESPECIFICA)

En la presente seccién el personal propuesto deberd detallar en cada uno de los cuadros siguientes, SOLO LAS

FUNCIONES/TAREAS CUMPLIDAS EN CADA UNA DE LAS AREAS QUE SERAN CALIFICADAS Y QUE SON REQUERIDAS EN

EL PERFIL. Puede repetirse alguna(s) FUNCIONES/TAREAS en dos o mas cuadros, silas mismas corresponden a las areas que
se califican. En el caso de haber realizado varios servicios de consultoria u ocupado varios cargos en una entidad, mencionar

cuales y completar los datos respectivos.

a) Experiencia especifica segiin requisitos esenciales

En la presente seccion se debera detallar su experiencia especifica. En caso de haber realizado varios servicios de
consultoria u ocupado varios cargos en una entidad o empresa, completar los datos respectivos. Adjuntar fotocopias de

respaldo. Ordenar a partir del trabajo mas reciente.

Experiencia especifica acumulada que se califica

afios

N° Nombre Cargo Fecha de Fecha de Tiempo en el Cargo
dela Desempeiia Inicio (Mes Culminacién (meses)
Entidad o do / Afio) (Mes/aiio)
Empresa

1

Descripcion del trabajo realizado:

Descripcién del trabajo realizado:

Descripcién del trabajo realizado:

Descripcién del trabajo realizado:

Nota: El presente documento tiene caracter de Declaraciéon Jurada

Firma del profesional
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FORMULARIO 7: PROPUESTA ECONOMICA

Ciudad, xx de junio de 2026.
Senores
Universidad Catolica Boliviana “San Pablo”

Presente

REF.: CONVOCATORIA PUBLICA N°01/2026

Distinguidos sefiores:

De acuerdo con la convocatoria de referencia y con la informacién contenida en el Pliego de Condiciones y Términos de
Referencia, la empresa [Nombre de la Empresa] brinda su propuesta para realizar los SERVICIOS DE CONSULTORIA: DISENO
Y CALCULO ESTRUCTURAL PARA ESTUDIO A DISENO FINAL CAMPUS CENTRAL UCB SEDE TARIJA, por el siguiente monto:

Total General Bs: (numeral)

(literal)

El monto sera cancelado de la siguiente manera:

Fase/Hito Descripcion % Pago Monto en Bs.
Anticipo. Ala Orden de Proceder 20%
Fase 1. Disefio conceptual y criterios 15%

estructurales
Fase 2. Anteproyecto estructural 20%
Fase 3. Disefio estructural final (IFC + BIM) 25%
Cierre. Entrega final consolidada, aprobacién 20%

definitiva y acta de recepcion

TOTAL 100% Bs.

i) El Precio incluye todos los costos necesarios para la prestacion del servicio.
ii) El precio incluye los impuestos de Ley.

Firma Representante Legal de 1a Empresa
(Aclaracién de la firma - nombre de la persona que firma arriba)

Nota: El presente formulario tiene caracter de Declaracion Jurada



