
 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES Y TÉRMINOS DE 

REFERENCIA: CONVOCATORIA PÚBLICA N°02/2026 

 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA: “DISEÑO Y CÁLCULO BIM MEP 

PARA ESTUDIO A DISEÑO FINAL CAMPUS CENTRAL UCB SEDE 

TARIJA”. 

 

Tarija, 28 de mayo de 2026.  



 

CONVOCATORIA PÚBLICA N°02/2026 

SECCIÓN I: INSTRUCCIÓN A LOS PROPONENTES 

1. OBJETO. La Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, en adelante denominada “la convocante", en el marco del 
Reglamento Interno de Adquisiciones y Contrataciones, emite la presente Convocatoria Pública que tiene como objeto licitar 
el:  

SERVICIOS DE CONSULTORÍA: “DISEÑO Y CÁLCULO BIM MEP PARA ESTUDIO A DISEÑO FINAL CAMPUS CENTRAL 
UCB SEDE TARIJA”. 

2. TIPO DE EMPRESAS. La presente consultoría está dirigida exclusivamente a personas jurídicas (empresas legalmente 
constituidas), nacionales o extranjeras con representación legal en Bolivia, quedando expresamente excluida la 
participación de profesionales independientes.  

3.  UBICACIÓN. El domicilio legal de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” Sede Tarija es en la calle Colón Nº 734 
entre Ingavi y Bolívar. 

4. TIEMPO DE DESARROLLO DE LA CONSULTORÍA: El plazo total de la consultoría se establece en 210 días calendario y 
se ejecutará en estricta correspondencia con las fases del diseño arquitectónico y estructural del proyecto, garantizando la 
integración progresiva de las ingenierías, la compatibilización interdisciplinaria y la coherencia técnica global del “Estudio 
a Diseño Final del Campus Central de la Universidad Católica Boliviana ‘San Pablo’ Sede Tarija”.  

5.CRONOGRAMA DEL PROCESO DE LICITACIÓN. El cronograma establecido por la convocante para la presente 
convocatoria es: 

FECHA ACTIVIDAD 

29 de mayo de 2026 Publicación de la convocatoria y términos de referencia en la página web: 
https://tja.ucb.edu.bo/adquisiciones/ 

29 de mayo de 2026 Publicación de la convocatoria en periódico de cobertura nacional. 

10 de junio de 2026 
(17:00 horas) 

Reunión (modalidad virtual) para aclaración de consultas técnicas.  Se 
realizará mediante la plataforma Zoom a las 17:00 horas.  
Las personas interesadas deberán solicitar el enlace de acceso al correo: 
cconstancio@ucb.edu.bo hasta el 9 de junio a horas 17:00.  

Del 29 de mayo al 11 de 
junio de 2026. 

Recepción de consultas técnicas y consultas al proceso de convocatoria al 
correo: r.narvaja@ucb.edu.bo (con copia a cconstancio@ucb.edu.bo). Se 
recibirán consultas hasta las 11: 30 a.m. del 11 de junio de 2026. 

Hasta el 12 de junio de 
2026 

Publicación de respuestas a las consultas recibidas en la página web: 
www.ucbtja.edu.bo/adquisiciones/  

Desde el 29 de mayo al 17 
de junio de 2026. 

Recepción de propuestas hasta las 11:30 a.m. del miércoles 17 de junio en 
la Oficina de Adquisiciones y Contrataciones, calle la Madrid esq. Juan 
Misael Saracho (Campus Postgrado Universidad Católica Boliviana Sede 
Tarija). 

A partir de julio 2026 Se notificará la conclusión del proceso de convocatoria a todos los 
participantes. 

 

6. PRECIO. El precio deberá incluir todos los impuestos establecidos por la Ley del Estado Plurinacional de Bolivia y las 
garantías emergentes hasta la finalización del contrato.  

7. CONSULTAS. La convocante recibirá las consultas de acuerdo con lo señalado en el cronograma: recepción de consultas 
técnicas y consultas al proceso de convocatoria al correo: r.narvaja@ucb.edu.bo (con copia a cconstancio@ucb.edu.bo). Se 
recibirán consultas hasta las 11: 30 a.m. del jueves 11 de junio de 2026.  

8. ENMIENDAS AL PLIEGO DE CONDICIONES. 

8.1 La convocante podrá realizar enmiendas al pliego de condiciones, en atención a las consultas efectuadas por los 
proponentes, siempre y cuando no afecten al fondo del pliego y los límites de condiciones. 

8.2 Las enmiendas serán comunicadas en el link en el que fue publicado el pliego.  

mailto:cconstancio@ucb.edu.bo
mailto:r.narvaja@ucb.edu.bo
mailto:cconstancio@ucb.edu.bo
http://www.ucbtja.edu.bo/adquisiciones/
mailto:r.narvaja@ucb.edu.bo
mailto:cconstancio@ucb.edu.bo


8.3 Todas las enmiendas y aclaraciones se constituyen en parte del pliego de condiciones en los numerales que 
correspondan.  

9. COSTO DE LA PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS. El proponente solventará por su cuenta y riesgo todos los costos 
relacionados con la preparación y presentación de su propuesta, así como pruebas y evidencias, cualquiera sea el resultado 
del proceso.  

10. AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. La convocante se reserva el derecho de ampliar 
el plazo para la presentación de las propuestas (el mismo será comunicado en el link en el que fue publicado el pliego). 

11. VALIDEZ DE LA PROPUESTA. Cada propuesta deberá tener una validez de al menos ciento veinte (120) días calendario 
a partir de la fecha de presentación.  

12. GARANTÍAS 

La empresa adjudicada deberá proveer como condición para la suscripción del contrato una boleta de garantía de 
cumplimiento de contrato renovable, irrevocable y de ejecución inmediata del 10% del monto total del contrato cuyo monto 
debe figurar en la misma. La vigencia de la boleta de garantía de cumplimiento del contrato debe ser al menos treinta días 
mayor a la vigencia del contrato y deberá ser renovada mientras subsista la obligación contractual del proveedor. El   
tratamiento   de   ejecución   y   devolución   de   la “Garantía de Cumplimiento de Contrato”, se establecerá en el Contrato. 

13. FORMATO DE LA PROPUESTA. Cada proponente deberá tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para la 
presentación de su propuesta:  

13.1 El proponente deberá preparar una carpeta original en físico y una digital con la documentación que se detalla más 
adelante en el numeral 14.  

13.2 Esta carpeta sera  colocada dentro de un sobre claramente identificado, el mismo debera  cerrarse de tal manera que si 
hubiera algu n indicio de apertura previa a la formal, no sera  responsabilidad de la convocante. El lugar de cierre debe ser 
firmado y sellado debidamente. 

13.3 El sobre tendra  como ro tulo lo siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 
13.4 La entrega de la propuesta se registrara  en el formulario de RECEPCIÓ N DE PRÓPUESTAS detallando razo n social del 
proponente, nombre y carnet de identidad de la persona que deja el sobre, fecha y hora de recepcio n, adicionalmente se 
sellara  el sobre con fecha y hora de recepcio n. 
13.5 Cada propuesta debera  tener un í ndice numerado que permita la ubicacio n de los documentos. 
13.6 La documentacio n requerida debera  seguir preferentemente el orden correlativo especificado en el numeral 14. 
 
14. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. Cada proponente debera  presentar una 
carpeta de propuesta original, con la documentacio n en formato fí sico, y una copia digital en memory flash, en el orden 
correlativo que se requiere: 
 
14.1 Documentos administrativos. 

a) I ndice. 
b) Identificacio n del proponente en original, de acuerdo con el formulario 1 del anexo 1. 
c) Carta de presentacio n de la propuesta econo mica, segu n formulario 2 del anexo 1. (Expresada en bolivianos). 
d) Formulario 3 declaracio n jurada de incompatibilidad, que se encuentra en el anexo 1. 
e) Fotocopia simple del testimonio de constitucio n de sociedad de la empresa y de la u ltima modificacio n a los 

estatutos (no aplica para empresas unipersonales). 

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO” 

SEDE TARIJA 

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 

Calle La Madrid, esquina Juan Misael Saracho, Barrio El Molino. 

Tarija – Bolivia 

 

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL PROPONENTE 

CONVOCATORIA PÚBLICA  02/2026 

 

“DISEÑO Y CÁLCULO BIM MEP PARA ESTUDIO A DISEÑO FINAL 

CAMPUS CENTRAL UCB SEDE TARIJA” 



f) Fotocopia simple del Poder General del Representante Legal, con facultades expresas para presentarse en 
licitaciones, propuestas, negociar y firmar contratos a nombre de la empresa, debidamente inscrito en SEPREC. 

g) Fotocopia simple del certificado SEPREC vigente. 
h) Óriginal de la Certificacio n Electro nica del NIT (Nu mero de Identificacio n Tributaria). 
i) Fotocopia simple de la ce dula de identidad del representante legal o gerente propietario. 
j) Para asociaciones accidentales, documento fehaciente de Asociacio n Accidental. 

 
En caso una sociedad o asociacio n accidental resulte ganadora, debera  presentar los requerimientos e), f) y j) en original o 
copia legalizada. El requerimiento g) debe enviarse en original, dentro de los 10 dí as ha biles posteriores a la notificacio n de 
adjudicacio n. 
 
14.2 Documentos de la propuesta técnica y económica: 

a) Propuesta econo mica segu n el formulario 7 del anexo 1. 
b) La propuesta te cnica debe contener toda la informacio n que se detalla en el inciso 17 de la seccio n II “te rminos 

de referencia”. 
c) Experiencia general del proponente segu n el formulario 4 del anexo 1.  
d) Experiencia especí fica del proponente segu n el formulario 5 del anexo 1. 
e) Curriculum vitae y experiencia del personal propuesto segu n el formulario 6 del anexo 1.  

 

15. PLAZO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

15.1 Las propuestas debera n ser entregadas en el plazo y direccio n indicados en la convocatoria. 

15.2 Si la convocante prorroga el plazo para la presentacio n de propuestas, todos los plazos previstos se modificara n 
conforme al nuevo plazo de presentacio n de propuestas. 

15.3 Las propuestas podra n ser entregadas en persona o mediante servicio de correspondencia en la direccio n indicada. El 
proponente es responsable de que su propuesta sea presentada a tiempo. 

 

16. CIERRE DEL REGISTRO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 

16.1 La convocante efectuara  el cierre de recepcio n de propuestas en el dí a y hora fijadas en la convocatoria. 

16.2 Se considerara  que una empresa ha presentado su propuesta dentro del plazo, si e sta ha ingresado al lugar en el que se 
registra la presentacio n de propuestas hasta la hora lí mite establecida en el pliego o sus modificaciones respectivas. 

16.3 Se considerara  la hora de la entidad convocante como oficial. 

 

17. PROPUESTA PRESENTADA FUERA DE PLAZO. 

Toda propuesta que pretenda entregarse fuera de lugar, hora y fecha sen aladas en la convocatoria sera  rechazada, sin que el 
proponente este  obligado a sellar ninguna documentacio n. 

 

18. RETIRO DE PROPUESTAS. 

El proponente no podra  retirar la propuesta entregada bajo ningu n motivo. 

 

19. ADJUDICACIÓN Y PLAZO PARA SU NOTIFICACIÓN. 

Se notificara  a la empresa ganadora mediante Carta de Adjudicacio n, solicitando los documentos legales requeridos en copia 
legalizada para firma de Contrato, el mismo tendra  un plazo de 10 dí as ha biles para presentacio n de documentos requeridos. 
La conclusión del proceso de convocatoria será comunicada a todos los participantes a partir de julio. 

 

20. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS.  

La convocante no devolvera  la documentacio n recibida de las empresas proponentes.



SECCIÓN II: TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA: “DISEÑO Y CÁLCULO BIM MEP PARA ESTUDIO A DISEÑO FINAL CAMPUS CENTRAL 
UCB SEDE TARIJA”. 

 

1. Antecedentes y Justificación. 

La Universidad Católica Boliviana “San Pablo” (UCB), en el marco de su política de desarrollo institucional, ha definido como  

prioridad estratégica la consolidación de infraestructura académica de alto nivel mediante la implementación del Campus 

Universitario en la ciudad de Tarija. 

 

El proyecto contempla el desarrollo de un conjunto integral de edificaciones destinadas a actividades académicas, 

administrativas, investigación, extensión universitaria y servicios complementarios, bajo criterios contemporáneos de 

sostenibilidad, eficiencia energética, funcionalidad y calidad espacial. Como parte del proceso de diseño, se han desarrollado 

estudios en las disciplinas de arquitectura y estructuras, los cuales constituyen la base para el desarrollo de las ingenierías 

complementarias. En este contexto, las instalaciones mecánicas, eléctricas y sanitarias (MEP) representan un componente 

fundamental para garantizar la operatividad, seguridad, confort ambiental y eficiencia del conjunto. 

 

Dada la complejidad del proyecto y la necesidad de asegurar la coordinación interdisciplinaria, la UCB ha definido la 

implementación de la metodología BIM (Building Information Modeling), como herramienta para la gestión integral del 

diseño, permitiendo optimizar la toma de decisiones, reducir interferencias y mejorar la calidad del producto final. 

 

En este marco, se requiere la contratación de una empresa consultora especializada que desarrolle el diseño integral de las 

instalaciones MEP bajo entorno BIM con la capacidad de modelado en REVIT 2026. 

 

En este contexto, se ha definido tres construcciones nuevas que suman aproximadamente 5.880 m² construidos; 5.580 m² 

destinados a un edificio de 6 plantas más un subsuelo y 300 m² destinados a dos edificaciones menores también nuevas. 

Adicionalmente a las construcciones nuevas se prevé la preservación de tres bloques antiguos existentes que suman una 

superficie construida de 3.390,32 m². Se estima un espacio exterior de jardines y patios dentro del campus con una superficie 

de 1.323,982 m² donde se implementará diferentes espacios verdes, de ocio y descanso principalmente.     

 

2. Objetivo general 

Desarrollar el diseño integral de las instalaciones mecánicas, eléctricas y sanitarias (MEP) del proyecto “Campus 

Universidad Católica Boliviana San Pablo’ Sede Tarija”, correspondiente al estudio a diseño final del campus central, 

abarcando edificaciones nuevas y existentes, garantizando funcionalidad, eficiencia, seguridad operativa, sostenibilidad y 

cumplimiento normativo, mediante la aplicación de metodología BIM y la generación de documentación técnica completa y 

apta para construcción. 

 

3. Producto (s) esperado (s).  

El producto final esperado es el diseño integral de las instalaciones MEP, incluyendo modelado BIM, cálculos, coordinación 

interdisciplinaria y documentación técnica completa del proyecto, como parte del “Estudio a Diseño Final del Campus 

Central UCB Tarija”, garantizando su viabilidad técnica, constructiva y operativa. 

 

4. Descripción y alcance del servicio requerido:  

Desarrollar el diseño integral de las instalaciones mecánicas, gas natural, instalaciones contra incendios, climatización, 

eléctricas y sanitarias (MEP) del Bloque A del Campus Universidad Católica Boliviana “San Pablo” Sede Tarija (≈5.580 m²), 

de las edificaciones menores nuevas (≈300 m²) y de los bloques existentes a ser preservados, cuya superficie construida 

será de aproximadamente (≈ 3.390,32 m²), incorporando tanto el diseño de nuevas instalaciones como la adecuación, 

renovación e integración de los sistemas existentes, garantizando en todos los casos un funcionamiento eficiente, seguro y 

continuo mediante el adecuado dimensionamiento de redes, equipos y componentes conforme a las demandas reales del 

proyecto y las condiciones locales. 

 

El diseño deberá asegurar la compatibilidad plena con la propuesta arquitectónica desarrollada por el equipo local en 

coordinación con Sasaki Associates Inc., así como con el diseño estructural elaborado por el consultor especializado 

contratado por la UCB, integrando las instalaciones de manera coherente, coordinada y constructivamente viable, evitando 

interferencias y resolviendo de forma eficiente su implantación en todos los niveles del proyecto. 

 



El servicio se desarrollará bajo metodología BIM mediante Autodesk Revit 2026, alcanzando un nivel de desarrollo LOD 300 

o 350, que permita la coordinación interdisciplinaria efectiva, la detección y resolución de interferencias, y la consistencia 

técnica entre modelos digitales, planos, cómputos métricos y especificaciones técnicas. 

 

Asimismo, el diseño deberá incorporar de manera explícita criterios de sostenibilidad y eficiencia energética en el uso de 

recursos, incluyendo la evaluación e integración de sistemas de generación de energía mediante paneles fotovoltaicos, 

estrategias de reducción del consumo energético, sistemas de recuperación y reutilización de aguas grises, soluciones de 

cosecha y almacenamiento de aguas pluviales para usos no potables, así como la selección de materiales y tecnologías 

sostenibles que contribuyan a la reducción del impacto ambiental del proyecto y a la optimización de los costos de operación 

y mantenimiento a lo largo del ciclo de vida de la infraestructura. 

 

De igual manera, se deberán aplicar criterios de optimización técnico-económica, evaluando alternativas de diseño que 

permitan maximizar la eficiencia de la inversión sin comprometer la calidad ni la seguridad de las instalaciones, en estricto 

cumplimiento de la normativa vigente aplicable a cada especialidad. El alcance incluye también el diagnóstico técnico de las 

instalaciones existentes, identificando su estado actual, capacidad operativa, niveles de obsolescencia y requerimientos de 

adecuación o reemplazo, así como la definición de estrategias de integración con los nuevos sistemas proyectados. 

 

Finalmente, el servicio comprende la elaboración de documentación técnica completa, clara y apta para construcción, 

incluyendo planos por especialidad, memorias de cálculo, especificaciones técnicas, cómputos métricos, presupuesto 

referencial, análisis de precios unitarios y modelos BIM debidamente coordinados, asegurando la coherencia, trazabilidad y 

ejecutabilidad de toda la información generada. 

 

• Objetivos específicos 

Desarrollar el diseño de las instalaciones mecánicas para las edificaciones nuevas del proyecto, que comprenden el Bloque 

A con una superficie aproximada de 5580 m² y edificaciones menores con aproximadamente 300 m², incluyendo sistemas 

de climatización, ventilación mecánica y extracción, mediante el cálculo, dimensionamiento y selección de equipos, 

garantizando condiciones de confort térmico, calidad de aire interior, eficiencia energética y viabilidad operativa conforme 

a las condiciones climáticas de Tarija. 

 

Desarrollar el diseño de las instalaciones eléctricas en media y baja tensión para las edificaciones nuevas y su integración 

con la infraestructura existente, incluyendo sistemas de alimentación, distribución, iluminación interior y exterior, sistemas 

de puesta a tierra, protección contra descargas atmosféricas y canalizaciones, garantizando seguridad eléctrica, continuidad 

del servicio, eficiencia energética y capacidad de crecimiento futuro. 

 

Desarrollar el diseño de las instalaciones sanitarias, pluviales y de protección contra incendios para las nuevas edificaciones, 

considerando redes de agua potable, sistemas de almacenamiento, distribución, evacuación sanitaria, drenaje pluvial y 

sistemas contra incendios, asegurando el correcto funcionamiento hidráulico, la seguridad de las instalaciones y el 

cumplimiento normativo. 

 

Climatización (HVAC), desarrollar el diseño de los sistemas de climatización y ventilación mecánica para las nuevas 

edificaciones y, cuando corresponda, la adecuación en edificaciones existentes, considerando sistemas de aire 

acondicionado, ventilación, extracción y renovación de aire, en función de los requerimientos de confort térmico, calidad de 

aire interior y eficiencia energética. El diseño deberá contemplar el dimensionamiento de equipos, redes de ductos, rejillas, 

difusores y sistemas de control, garantizando un funcionamiento eficiente, niveles adecuados de temperatura y humedad, 

bajo consumo energético, integración con la arquitectura y cumplimiento de normativa aplicable. 

 

Gas Natural, desarrollar el diseño de las instalaciones de gas natural para las nuevas edificaciones y la adecuación en 

edificaciones existentes, considerando redes de distribución, acometidas, reguladores, válvulas de corte, sistemas de 

ventilación y evacuación de gases, así como la conexión a equipos consumidores. El diseño deberá garantizar la seguridad 

integral del sistema, la correcta operación, el cumplimiento de la normativa vigente y la adecuada integración con el resto 

de las instalaciones del proyecto, incluyendo criterios de ubicación, protección, señalización y accesibilidad para operación 

y mantenimiento. 

 

Realizar el diagnóstico técnico integral de las instalaciones MEP existentes en los bloques a preservar (≈ 3.390,32 m²), 

evaluando su estado, capacidad, vida útil, niveles de obsolescencia y compatibilidad con el nuevo desarrollo, definiendo 

criterios de intervención que incluyan adecuación, rehabilitación o reemplazo de sistemas, garantizando su integración 

funcional con las nuevas edificaciones. 



Desarrollar la modelación BIM de las instalaciones MEP mediante Autodesk Revit 2026, generando modelos digitales por 

especialidad con un nivel de desarrollo LOD 300 o 350, que permitan la coordinación interdisciplinaria con arquitectura y 

estructura, la detección y resolución de interferencias, y la generación consistente de planos, metrados y documentación 

técnica. 

 

Garantizar la compatibilización técnica de todas las especialidades del proyecto, mediante procesos de coordinación BIM, 

revisión de interferencias y validación conjunta con el equipo de diseño arquitectónico liderado por Sasaki Associates Inc. y 

los consultores de otras disciplinas, asegurando soluciones constructivas viables y libres de conflictos en obra. 

 

Incorporar estrategias de sostenibilidad en el diseño de las instalaciones, incluyendo la evaluación e integración de sistemas 

de generación de energía mediante paneles fotovoltaicos, sistemas de recuperación y reutilización de aguas grises, cosecha 

y almacenamiento de aguas pluviales, así como la selección de equipos y materiales eficientes que reduzcan el consumo de 

energía y agua y minimicen el impacto ambiental del proyecto. 

 

Incorporar el diseño integral de la infraestructura de telecomunicaciones del proyecto, incluyendo redes de voz, datos y 

sistemas de videovigilancia, para las edificaciones nuevas (≈5.880 m²) y su integración con los bloques existentes (≈ 

3.390,32 m²), mediante la definición de canalizaciones, cableado estructurado, cuartos técnicos, gabinetes de 

comunicaciones y equipos activos y pasivos, garantizando conectividad confiable, segura y escalable. El diseño deberá 

contemplar la distribución de puntos de red, cobertura Wi-Fi, sistemas de telefonía IP, así como la implementación de 

sistemas de cámaras de seguridad (CCTV) con criterios de cobertura, monitoreo centralizado, almacenamiento y control de 

accesos, asegurando compatibilidad con la infraestructura tecnológica institucional. Asimismo, se deberán prever 

condiciones de redundancia, continuidad operativa y crecimiento futuro, cumpliendo con normativa técnica aplicable y 

estándares internacionales de telecomunicaciones, e integrando estos sistemas dentro del modelo BIM para su adecuada 

coordinación con el resto de las especialidades. 

 

Optimizar técnica y económicamente las soluciones de diseño, evaluando alternativas que permitan reducir costos de 

inversión, operación y mantenimiento, sin comprometer la calidad, seguridad y durabilidad de las instalaciones, 

considerando el ciclo de vida de los sistemas proyectados. 

 

Asegurar el cumplimiento de la normativa vigente aplicable en cada especialidad, incluyendo reglamentos nacionales, 

normas técnicas internacionales de referencia y estándares institucionales de la Universidad Católica Boliviana, 

garantizando condiciones de seguridad, funcionalidad y calidad en todas las instalaciones. 

 

Elaborar la documentación técnica completa del proyecto a nivel de diseño final, incluyendo planos por especialidad, 

memorias de cálculo, especificaciones técnicas, cómputos métricos, análisis de precios unitarios y presupuesto referencial, 

asegurando que toda la información sea clara, consistente y apta para la ejecución en obra. 

 

Coordinar permanentemente con la Gerencia de Proyecto de la UCB y con el consultor principal en arquitectura Sasaki 

Associates Inc., participando en reuniones técnicas, revisiones de avance y procesos de validación, asegurando el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto dentro del plazo establecido de 210 días calendario. 

 

5. Información proporcionada por la entidad contratante 

La entidad contratante, Universidad Católica Boliviana “San Pablo” Sede Tarija, proporcionará a la empresa consultora toda 

la información técnica disponible y relevante para el desarrollo de la consultoría, la cual constituirá la base para el análisis, 

diseño y coordinación de las instalaciones MEP del proyecto. Esta información deberá ser utilizada de manera crítica y 

responsable por la consultora, quien tendrá la obligación de revisarla, validarla y complementarla en caso de identificar 

vacíos, inconsistencias o información desactualizada. 

 

Entre la información a ser proporcionada se incluirá el diseño arquitectónico del proyecto desarrollado por el equipo local 

en coordinación con Sasaki Associates Inc., en sus diferentes niveles de avance, incluyendo planos, modelos digitales y 

criterios de diseño aplicables a los bloques nuevos. Asimismo, se facilitará el diseño estructural elaborado por el consultor 

especializado contratado por la UCB, incluyendo planos, memorias y modelos disponibles necesarios para la correcta 

integración de las instalaciones. 

La entidad también proporcionará la información existente de las infraestructuras a ser preservadas (≈ 3.390,32 m²), 

incluyendo planos arquitectónicos de levantamiento digital. En caso de que dicha información sea incompleta o no se 

encuentre actualizada, la consultora deberá considerar dentro de su alcance la verificación en campo y levantamiento 

complementario necesario para garantizar la confiabilidad del diagnóstico. 



 

Adicionalmente, se pondrán a disposición los lineamientos institucionales, criterios técnicos, estándares de diseño, 

requerimientos operativos y cualquier normativa interna que la Universidad Católica Boliviana establezca para el desarrollo 

del proyecto, así como información relacionada con el Plan Maestro 2025 del campus, condicionantes de uso, requerimientos 

de crecimiento futuro y criterios de sostenibilidad. 

 

La entidad contratante también facilitará la coordinación técnica con la Gerencia de Proyecto, el equipo de diseño 

arquitectónico liderado por Sasaki Associates Inc. y los demás consultores involucrados, promoviendo el intercambio de 

información y la participación en reuniones de seguimiento y validación del proyecto. 

 

Es responsabilidad de la empresa consultora organizar, sistematizar y gestionar adecuadamente toda la información 

recibida, así como identificar oportunamente la necesidad de información adicional, la cual deberá ser solicitada 

formalmente a la entidad contratante. La falta de revisión o validación de la información proporcionada no exime a la 

consultora de su responsabilidad sobre la calidad, coherencia y viabilidad técnica del diseño desarrollado. 

 

6. Fases del servicio 

El desarrollo de la consultoría de diseño MEP se ejecutará en estricta correspondencia con las fases del diseño arquitectónico 

y estructural del proyecto, garantizando la integración progresiva de las ingenierías, la compatibilización interdisciplinaria 

y la coherencia técnica global del “Estudio a Diseño Final del Campus Central de la Universidad Católica Boliviana ‘San Pablo’ 

Sede Tarija”. El plazo total de ejecución será de 210 días calendario, estructurado en tres fases principales: Fase 1 (60 días), 

Fase 2 (60 días) y Fase 3 (90 días). Dentro de este plazo se consideran incluidos los tiempos de revisión por parte de la 

Entidad Contratante, quien dispondrá de hasta siete (7) días calendario para la emisión de observaciones a cada entrega, sin 

que ello constituya causal de ampliación de plazo. 

 

Asimismo, cada fase contemplará entregas parciales al 50% y 95%, las cuales serán objeto de revisión formal por la Gerencia 

de Proyecto de la UCB y el consultor principal, debiendo el consultor MEP levantar obligatoriamente todas las observaciones 

antes de avanzar a la siguiente etapa. 

 

Fase 1 (60 días):  

Análisis, diagnóstico y criterios de diseño MEP 

El consultor deberá iniciar sus actividades en paralelo al desarrollo conceptual arquitectónico, participando activamente 

desde las etapas iniciales del proyecto. Se deberá realizar la revisión, análisis y validación de toda la información base 

proporcionada por la Entidad Contratante, incluyendo planos arquitectónicos, modelos BIM, criterios de diseño, 

información del sitio y antecedentes técnicos. 

Paralelamente, se ejecutarán inspecciones técnicas, levantamientos y diagnóstico de las instalaciones existentes en los 

bloques a preservar, evaluando su estado, capacidad, vida útil y posibilidades de integración o reemplazo, incluyendo 

sistemas sanitarios, eléctricos, de climatización (HVAC) y redes de gas natural. 

En esta fase se definirán los criterios de diseño MEP, incluyendo demandas preliminares eléctricas, hidráulicas, sanitarias, 

térmicas y de consumo de gas, estrategias de abastecimiento, esquemas de funcionamiento, criterios de sostenibilidad 

(energía fotovoltaica, reutilización de aguas grises, cosecha de agua de lluvia, eficiencia energética), así como criterios de 

confort térmico, calidad de aire interior y ventilación. 

Asimismo, se deberán proponer esquemas conceptuales de los sistemas mecánicos (incluyendo climatización HVAC), 

eléctricos, sanitarios, gas natural y sistemas especiales, verificando su viabilidad técnica en relación con la arquitectura y el 

sistema estructural. 

El consultor participará en reuniones de coordinación interdisciplinaria semanales, asegurando la correcta integración 

temprana de todas las instalaciones en el proyecto. 

Como entregables, se deberán presentar: diagnóstico de instalaciones existentes, criterios de diseño MEP, esquemas 

conceptuales (incluyendo HVAC y gas natural), memoria técnica preliminar y modelo BIM conceptual inicial (LOD 200–300). 

 

Fase 2 (60 días) 

Anteproyecto MEP y coordinación interdisciplinaria 

El consultor desarrollará el anteproyecto de instalaciones en correspondencia con el diseño esquemático arquitectónico. 

Se deberá avanzar en el pre-dimensionamiento de redes, equipos y sistemas, incluyendo cálculo preliminar de cargas 

eléctricas, hidráulicas, sanitarias, térmicas (HVAC) y demanda de gas natural, así como la definición de salas técnicas, rutas 

principales, shafts, cuartos de máquinas, ductos de climatización y espacios requeridos para todas las instalaciones. 



Durante esta fase se consolidará el modelo BIM MEP en Autodesk Revit 2026, integrándolo con los modelos arquitectónico 

y estructural, permitiendo la detección temprana de interferencias (clash detection) y la resolución iterativa de conflictos,  

incluyendo redes de ductos HVAC, tuberías de gas y demás sistemas. 

El consultor deberá participar activamente en procesos de compatibilización multidisciplinaria, ajustando continuamente 

el diseño en coordinación con arquitectura y estructura, asegurando la viabilidad constructiva del proyecto. 

Se incluirá el desarrollo del diseño de redes de voz, datos y seguridad (CCTV), así como el desarrollo de sistemas de 

climatización (aire acondicionado, ventilación, extracción) y redes de gas natural, con definición de trazados, equipos, 

cuartos técnicos, canalizaciones y criterios de operación y seguridad. 

Los entregables de esta fase incluirán: planos de anteproyecto por especialidad (incluyendo HVAC y gas natural), memorias 

de cálculo preliminares, modelo BIM coordinado (LOD 300), esquemas de sistemas, criterios de sostenibilidad aplicados y 

reporte de interferencias resueltas. 

 

Fase 3 (90 días)  

Desarrollo de diseño final, coordinación BIM avanzada y documentación IFC 

El consultor desarrollará el diseño MEP a nivel de detalle constructivo, en correspondencia con la fase de desarrollo 

arquitectónico y estructural. Se realizará el dimensionamiento definitivo de todos los sistemas, incluyendo selección de 

equipos de climatización (chillers, VRF, unidades manejadoras, extractores), redes de ductos, sistemas de ventilación, redes 

de gas natural, definición de materiales, cálculo detallado de redes y especificación de todos los componentes del proyecto. 

 

El modelo BIM deberá alcanzar un nivel de desarrollo LOD 300 o 350, completamente coordinado con todas las disciplinas, 

garantizando la coherencia entre modelo, planos, metrados, análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas. Se 

deberá completar la coordinación interdisciplinaria, eliminando interferencias, validando soluciones constructivas y 

asegurando la correcta integración de todos los sistemas, incluyendo HVAC y gas natural. 

Asimismo, se desarrollará la documentación técnica completa apta para construcción (IFC), incluyendo planos de 

instalaciones por especialidad (sanitarias, eléctricas, climatización y gas natural), detalles constructivos, diagramas 

unifilares, isométricos, memorias de cálculo (hidráulicas, eléctricas, térmicas y de gas), especificaciones técnicas, cómputos 

métricos, análisis de precios unitarios y presupuesto referencial. 

 

Se deberán incorporar de manera definitiva las estrategias de sostenibilidad, incluyendo sistemas de generación 

fotovoltaica, reutilización de aguas grises, sistemas de captación de agua de lluvia, eficiencia energética y optimización del 

consumo energético en sistemas HVAC. 

El entregable final deberá constituir un paquete técnico integral, coordinado, consistente y listo para licitación y ejecución 

de obra, en plena concordancia con los requerimientos del proyecto y los estándares de la UCB. 

 

7. Productos por entregar    

El Consultor deberá entregar un expediente técnico integral completamente coordinado bajo metodología BIM (Autodesk 

Revit 2026), garantizando coherencia total entre modelos, planos, memorias, especificaciones, metrados y presupuesto. 

Todos los planos deberán presentarse en formatos editables (RVT/DWG) y PDF, y deberán estar firmados y sellados por 

profesionales registrados en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia en 3 ejemplares. 

Las escalas de representación deberán garantizar claridad y correcta interpretación en obra, estableciéndose como mínimo 

las siguientes referencias: plantas generales 1:100, plantas de detalle 1:50, cortes 1:50, detalles constructivos 1:20 / 1:10 / 

1:5, e isométricos y diagramas sin escala pero completamente acotados. 

 

A continuación, se cita los entregables a cumplir por parte del consultor: 

 

A. Instalaciones eléctricas  

El diseño deberá incluir la distribución completa de sistemas de iluminación interior y exterior, tomacorrientes, fuerza, 

canalizaciones, tableros eléctricos y sistemas de protección, definiendo con precisión la ubicación de cada elemento, alturas 

de instalación y criterios de funcionamiento conforme al uso de los espacios. Se deberán establecer claramente las alturas 

de interruptores, tomacorrientes generales, tomas sobre mesón y tomas especiales en función de los requerimientos de 

equipos específicos, garantizando seguridad, ergonomía y cumplimiento normativo. 

 

Asimismo, el diseño deberá incorporar un sistema de generación de energía fotovoltaica, contemplando su integración con 

la red eléctrica del proyecto, incluyendo criterios de dimensionamiento, ubicación de paneles, inversores, sistemas de 

protección, conexión a tableros generales y esquemas de operación (autoconsumo con o sin inyección a red, según normativa 

vigente). Este sistema deberá responder a estrategias de sostenibilidad y eficiencia energética del campus, optimizando el 

consumo eléctrico y reduciendo la dependencia de la red convencional. 



 

 

Checklist de entregables eléctricos (con escalas): 

 

- Planos de iluminación interior y exterior – escala 1:100 / 1:50  

- Planos de tomacorrientes y fuerza (incluyendo alturas de instalación) – escala 1:100 / 1:50 

- Planos de tableros eléctricos y canalizaciones – escala 1:75 / 1:50  

- Diagramas unifilares generales y por sistema (incluyendo sistema fotovoltaico) – sin escala (totalmente acotados)  

- Cuadros de carga por tablero – formato tabular  

- Planos de sistema de puesta a tierra y protección eléctrica – escala 1:20 / 1:10  

- Planos del sistema fotovoltaico (implantación de paneles, rutas, conexiones) – escala 1:100 / 1:50  

- Esquemas de conexión del sistema fotovoltaico (inversores, protecciones, interconexión) – sin escala  

- Detalles constructivos de montaje de paneles y protecciones – escala 1:20 / 1:10 / 1:5  

- Memoria de cálculo eléctrica (incluyendo balance energético y dimensionamiento fotovoltaico)  

- Especificaciones técnicas detalladas de cada uno de los ítems (materiales, equipos, normas aplicables, criterios de 

instalación)  

- Metrados por actividad, análisis de precios unitarios (APU) y presupuesto referencial 

 

B. Instalaciones sanitarias, hidráulicas, gas natural e instalación contra incendios 

El diseño deberá contemplar redes completas de agua potable, agua caliente, desagüe sanitario, ventilación y drenaje pluvial, 

integrando de manera obligatoria sistemas de aprovechamiento sostenible del recurso hídrico, incluyendo la captación, 

almacenamiento y reutilización de aguas de lluvia, así como el tratamiento y reutilización de aguas grises provenientes de 

lavamanos, duchas u otras fuentes aptas para recirculación. 

 

Estos sistemas deberán ser diseñados bajo criterios de eficiencia hídrica, considerando su uso en riego de áreas verdes, 

descarga de inodoros u otros usos no potables, incluyendo la definición de redes independientes, tanques de 

almacenamiento, sistemas de filtrado y tratamiento, bombeo, controles y señalización, garantizando la seguridad sanitaria 

y el cumplimiento de la normativa vigente. 

 

Se deberán definir claramente pendientes, diámetros, materiales, ubicación de puntos, alturas de conexión y criterios de 

separación entre redes (potable, pluvial y reutilizada), asegurando un funcionamiento eficiente, seguro y sostenible de todos 

los sistemas. 

 

Checklist de entregables sanitarios (con escalas): 

 

- Planos de agua potable (fría y caliente) + almacenamiento – escala 1:100 / 1:50  

- Planos de desagüe sanitario y ventilación – escala 1:100 / 1:50  

- Planos de drenaje pluvial (incluyendo captación de aguas de lluvia) – escala 1:100 / 1:50  

- Planos del sistema de recuperación y reutilización de aguas de lluvia (captación, conducción, almacenamiento y 

distribución) – escala 1:100 / 1:50  

- Planos del sistema de reutilización de aguas grises (recolección, tratamiento, almacenamiento y redistribución) – 

escala 1:100 / 1:50  

- Planos de red de gas natural (trazado, válvulas, equipos, ventilaciones) – escala 1:100 / 1:50  

- Planos del sistema contra incendios (redes, gabinetes, hidrantes, rociadores si aplica) – escala 1:100 / 1:50  

- Isométricos sanitarios, de aguas grises, pluviales, gas y contra incendios – sin escala (con cotas completas)  

- Detalles constructivos (cámaras, cajas, conexiones, tanques, filtros, sistemas de tratamiento, gabinetes, válvulas, 

reguladores, cuartos técnicos) – escala 1:20 / 1:10 / 1:5  

- Esquemas hidráulicos y de funcionamiento (incluyendo sistemas de reutilización y separación de redes) – sin 

escala  

- Memoria de cálculo hidráulico-sanitaria, de aguas pluviales, aguas grises, gas y contra incendios (caudales, 

presiones, demanda, simultaneidad, volúmenes de almacenamiento y criterios de reutilización)  

- Especificaciones técnicas de todos los sistemas (incluyendo criterios de sostenibilidad, tratamiento de aguas, gas 

natural y seguridad)  

- Especificaciones técnicas detalladas de cada uno de los ítems (materiales, equipos, instalación, normativas 

aplicables)  

- Metrados por actividad, análisis de precios unitarios (APU) y presupuesto referencial 

 



C. Instalaciones mecánicas – Sistema de climatización (HVAC) 

El diseño deberá garantizar condiciones óptimas de confort térmico, calidad de aire interior, ventilación y eficiencia 

energética, mediante la implementación integral de sistemas HVAC, completamente coordinados con las demás disciplinas 

del proyecto (arquitectura, estructura y MEP). Se deberán considerar sistemas de aire acondicionado, ventilación, 

extracción, renovación de aire y control, asegurando su correcto funcionamiento, mantenibilidad e integración espacial. 

 

Checklist de entregables mecánicos (con escalas): 

- Planos de distribución de ductos de aire (impulsión, retorno, extracción y ventilación) – escala 1:100 / 1:50  

- Planos de ubicación de equipos HVAC (chillers, VRF, unidades manejadoras, condensadoras, extractores, 

ventiladores, etc.) – escala 1:100 / 1:50  

- Planos de rutas de tuberías (agua helada, refrigerante, drenajes de condensado) – escala 1:100 / 1:50  

- Planos de zonificación térmica y control (termostatos, sensores, sistemas BMS si aplica) – escala 1:100 / 1:50  

Detalles constructivos de montaje e instalación de equipos, soportes, anclajes y pasos de ductos – escala 1:20 / 

1:10 / 1:5  

- Detalles de difusores, rejillas, compuertas, aislaciones y elementos terminales – escala 1:20 / 1:10  

- Esquemas de funcionamiento del sistema HVAC (diagramas de principio) – sin escala  

- Diagramas de control y automatización (BMS, lógica de operación) – sin escala  

Modelo BIM MEP del sistema HVAC (ductos, equipos, tuberías y accesorios), coordinado con todas las disciplinas – 

LOD 300–350  

- Reporte de interferencias (clash detection) y soluciones implementadas  

Memoria de cálculo térmico (cargas de enfriamiento y/o calefacción)  

- Cálculo y dimensionamiento de ductos, pérdidas de carga y selección de equipos  

- Cálculo de ventilación y renovación de aire (según normativa aplicable)  

- Criterios de eficiencia energética y evaluación de consumo  

- Especificaciones técnicas de todos los componentes del sistema HVAC  

- Especificaciones técnicas por ítems 

- Metrados de cada actividad, análisis de precios unitarios, de cada actividad y presupuesto 

 

D. Sistemas especiales (voz, datos y seguridad) 

Se deberá diseñar la infraestructura completa de telecomunicaciones y seguridad electrónica, asegurando cobertura total y 

capacidad de crecimiento. 

 

Checklist de entregables sistemas especiales (con escalas): 

- Planos de voz y datos (puntos y canalizaciones) – escala 1:100 / 1:50  

- Planos de CCTV (ubicación y cobertura) – escala 1:100 / 1:50  

- Planos de cuartos técnicos y racks – escala 1:75 / 1:50  

- Diagramas de red – sin escala  

- Memoria descriptiva 

- Especificaciones técnicas de cada uno de los items 

- Metrados de cada actividad, análisis de precios unitarios, de cada actividad y presupuesto 

 

E. Redes exteriores 

El diseño deberá integrar todas las redes a nivel de campus, asegurando su correcta conexión y funcionamiento. 

 

Checklist de entregables redes exteriores (con escalas): 

- Plano general de redes exteriores – escala 1:200 / 1:100  

- Detalles de canalizaciones y cámaras – escala 1:20 / 1:10  

- Conexión a redes públicas – escala 1:200 / 1:100 

 

F. COMPONENTE BIM 

Se deberá garantizar la entrega de modelos digitales completamente coordinados. 

 

Checklist BIM: 

- Modelo BIM por disciplina – LOD 300 O 350 

- Modelo BIM federado – LOD 350 

- Reporte de interferencias (clash detection)  

- Informe de coordinación BIM 



 

G. DOCUMENTACIÓN FINAL 

Todos los productos generados en el marco de la consultoría deberán consolidarse en un expediente técnico integral, 

completamente coordinado entre disciplinas y apto para su uso directo en procesos de licitación y ejecución de obra, sin 

requerir reinterpretaciones, ajustes sustanciales ni información complementaria adicional, abarcando todas las ingenierías 

MEP a desarrollar, incluyendo instalaciones sanitarias, eléctricas, sistemas de climatización (HVAC) y redes de gas natural. 

El expediente deberá reflejar coherencia total entre planos, modelos BIM, memorias, especificaciones técnicas, metrados y 

presupuesto, asegurando que toda la información sea consistente, verificable y constructivamente viable. Asimismo, deberá 

incorporar los resultados de los procesos de revisión y validación realizados durante el desarrollo del proyecto (50% y 

95%), incluyendo las observaciones del contratante y su correspondiente levantamiento. 

Los planos constructivos finales deberán estar debidamente organizados por disciplinas (instalaciones sanitarias, eléctricas, 

climatización HVAC y gas natural), contener toda la información necesaria para su correcta interpretación en obra (cotas, 

niveles, ejes, simbología, especificaciones, detalles constructivos) y presentarse en escalas adecuadas según el tipo de 

representación (plantas generales 1:100, plantas de detalle 1:50, cortes 1:50, detalles 1:20 / 1:10 / 1:5). Todos los planos 

deberán estar firmados y sellados por profesionales habilitados en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia y sellados por la SIB, 

constituyéndose en documentos válidos para construcción. Las memorias de cálculo deberán sustentar técnicamente todas 

las decisiones de diseño, incluyendo hipótesis, parámetros de cálculo, normativas aplicadas, resultados obtenidos y criterios 

de dimensionamiento (incluyendo cálculos hidráulicos, eléctricos, térmicos para sistemas HVAC y de redes de gas natural), 

de manera clara y auditable. Las especificaciones técnicas deberán describir de forma detallada los materiales, equipos 

(incluyendo equipos de climatización), procedimientos constructivos, estándares de calidad y condiciones de ejecución, 

evitando ambigüedades o vacíos que puedan generar interpretaciones erróneas durante la obra. En el caso de sistema de 

gas natural el mismo debe estar debidamente aprobado y sellado por la EMTAGAS cumpliendo todos sus requerimientos 

técnicos. 

Los cómputos métricos (metrados) deberán estar completamente desarrollados, vinculados a los planos y modelos BIM, 

desglosados por ítems y disciplinas (incluyendo sanitarias, eléctricas, HVAC y gas natural), y estructurados de manera 

compatible con el presupuesto. El presupuesto referencial deberá incluir análisis de precios unitarios, insumos, 

rendimientos y costos actualizados, incorporando todas las especialidades, permitiendo una adecuada estimación del costo 

total del proyecto. 

Todos los archivos deberán entregarse en formatos digitales editables (RVT 2026, DWG, XLS u otros según corresponda) y 

en versión PDF debidamente organizada, asegurando trazabilidad y facilidad de uso por parte del contratante. En el caso del 

modelo BIM, se deberá incluir el modelo federado final en el nivel de desarrollo establecido (LOD 300–350), incorporando 

todas las disciplinas MEP (sanitarias, eléctricas, climatización HVAC y gas natural), junto con los modelos por disciplina y 

reportes de coordinación. 

El informe final de consultoría deberá consolidar el proceso completo de desarrollo del proyecto, incluyendo metodología 

aplicada, criterios de diseño, principales decisiones técnicas (incluyendo soluciones de climatización HVAC y redes de gas 

natural), coordinación interdisciplinaria, gestión BIM, dificultades encontradas y soluciones adoptadas, así como 

recomendaciones para la fase de ejecución. 

 

Checklist general de la documentación final: 

- Planos constructivos finales de todas las disciplinas (sanitarias, eléctricas, climatización HVAC y gas natural), 

completamente coordinados y con escalas según tipo (1:100, 1:50, 1:20, 1:10, 1:5) con sello de la SIB y EMTAGAS 

en el caso de gas natural. 

- Memorias de cálculo finales por disciplina, completas y verificables (incluyendo cálculos térmicos HVAC y de gas 

natural).  

- Especificaciones técnicas detalladas y sin ambigüedades, incluyendo sistemas HVAC y gas natural.  

- Cómputos métricos (metrados) desglosados y consistentes con planos y modelo BIM, para todas las especialidades.  

- Presupuesto referencial con análisis de precios unitarios, incluyendo todas las ingenierías MEP.  

- Modelo BIM federado final (LOD 300–350) y modelos por disciplina (sanitarias, eléctricas, HVAC y gas natural).  

- Reportes de coordinación BIM (detección y resolución de interferencias).  

- Archivos digitales editables (RVT 2026, DWG, XLS, etc.) y versión PDF organizada. 

- Planos firmados y sellados por profesionales registrados en la SIB.  

- Informe final de consultoría con respaldo técnico integral, incluyendo todas las especialidades MEP. 

 

8. Perfil de la empresa consultora (Requisitos habilitantes, experiencia específica y condiciones obligatorias) 

La presente consultoría está dirigida exclusivamente a personas jurídicas (empresas legalmente constituidas), nacionales o 

extranjeras con representación legal en Bolivia, quedando expresamente excluida la participación de profesionales 



independientes. La empresa proponente deberá conformar un equipo técnico multidisciplinario que garantice el desarrollo 

integral del diseño MEP conforme a los alcances del proyecto. 

 

REQUISITOS HABILITANTES (OBLIGATORIOS) 

 

El incumplimiento de cualquiera de los siguientes requisitos implicará la descalificación automática de la propuesta: 

- Empresa legalmente constituida, con documentación vigente que acredite su personería jurídica.  

- Registro activo en SEPREC o equivalente (para empresas extranjeras, documentación homologable).  

- NIT activo y habilitado.  

- Experiencia general mínima de 4 años en el desarrollo de proyectos de ingeniería de instalaciones (MEP).  

- Contar con un equipo técnico propio o asociado, debidamente respaldado mediante cartas de compromiso.  

- Presentación de al menos 3 contratos o proyectos ejecutados relacionados con diseño de instalaciones MEP en 

edificaciones institucionales, educativas, hospitalarias o de similar complejidad.  

- Disponibilidad comprobada de trabajo bajo metodología BIM (Autodesk Revit 2026).  

- Declaración expresa de cumplimiento de normativa boliviana vigente (NB, reglamentos municipales, SIB, etc.).  

- Compromiso de entrega de planos firmados y sellados en la SIB y por profesionales registrados en la Sociedad de 

Ingenieros de Bolivia (SIB). 

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA (EXCLUYENTE) 

La empresa deberá demostrar experiencia específica comprobable en: 

- Diseño de instalaciones MEP en proyectos de mediana y gran escala (mínimo 3.000 m² por proyecto).  

- Participación en al menos 3 proyectos desarrollados bajo metodología BIM, con nivel de desarrollo igual o superior 

a LOD 300.  

- Desarrollo de proyectos que incluyan al menos tres de las siguientes disciplinas integradas:  

Instalaciones eléctricas (fuerza e iluminación)  

Instalaciones sanitarias e hidráulicas  

Sistemas de climatización (HVAC)  

Sistemas de protección contra incendios  

Redes de voz, datos y seguridad electrónica  

Sistemas especiales (gas natural, energías renovables, etc.)  

- Experiencia en coordinación interdisciplinaria, especialmente con arquitectura y estructuras.  

- Experiencia en elaboración de:  

Planos constructivos  

Memorias de cálculo  

Especificaciones técnicas  

Cómputos métricos y presupuestos  

- Se valorará adicionalmente (no excluyente pero puntuable): 

Experiencia en proyectos universitarios o campus institucionales.  

Coordinación con consultoras internacionales.  

Implementación de estrategias de sostenibilidad (LEED, EDGE u otras). 

 

EQUIPO TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO 

La empresa deberá garantizar la participación activa de un equipo técnico con los siguientes perfiles mínimos: 

- Coordinador MEP / Director de Proyecto 

- Ingeniero con experiencia general mínima de 5 años y al menos 3 proyectos MEP integrales. Responsable de la 

coordinación global.  

- Especialista en Instalaciones Eléctricas: Ingeniero electricista con experiencia en diseño de sistemas de fuerza, 

iluminación y respaldo con al menos 5 años de experiencia profesional y al menos 3 proyectos MEP. Mínimo 

experiencia en 3 proyectos de al menos 1000 m² construidos.   

- Especialista en Instalaciones Sanitarias e Hidráulicas. con al menos 5 años de experiencia profesional. Mínimo 

experiencia en 3 proyectos de al menos 1000 m² construidos.  

- Ingeniero sanitario o civil con experiencia en redes de agua, alcantarillado, drenaje pluvial e incendios.  

- Especialista en Climatización (HVAC). 

- Ingeniero mecánico o afín, con experiencia en diseño de sistemas de ventilación y aire acondicionado. Experiencia 

en al menos 5 proyectos institucionales. 

- Especialista en Telecomunicaciones y Seguridad Electrónica. 



- Profesional con experiencia en diseño de redes estructuradas, CCTV, control de accesos. Experiencia en al menos 5 

proyectos institucionales. 

- Modelador BIM MEP Especialista en modelado en Autodesk Revit 2026, con experiencia en coordinación y detección 

de interferencias.  

 

Todos los profesionales deberán acreditar: 

- Formación académica pertinente.  

- Experiencia específica en su disciplina.  

- Registro en la SIB y/o Colegio de Arquitectos de Bolivia (para quienes firmen planos). 

 

9. Información que deben contener la propuesta económica y técnica 

 

PROPUESTA ECONÓMICA 

• La oferta económica total debe estar expresada en moneda nacional y de acuerdo con el formulario 7 del anexo 1. 

• La oferta debe incluir todos los costos necesarios para el cumplimiento del servicio. 

 

PROPUESTA TÉCNICA 

El proponente deberá presentar una propuesta técnica sólida, coherente con el alcance del proyecto, que incluya como 

mínimo: 

 

- Metodología de trabajo detallada, describiendo el enfoque para el desarrollo del diseño MEP, incluyendo la 

coordinación con la Entidad Contratante mediante el Gerente de Proyecto, el equipo de arquitectura (incluyendo 

Sasaki Associates Inc.) y el consultor estructural.  

- Descripción de la implementación BIM, especificando el uso de Autodesk Revit (versión 2026), incluyendo 

estrategia de modelado, niveles de desarrollo (LOD 300–350 como mínimo), interoperabilidad, control de calidad, 

detección y resolución de interferencias (clash detection) y generación de modelo federado.  

- Plan de trabajo y cronograma, alineado al plazo de 210 días calendario, incluyendo fases, actividades, hitos, 

entregables y consideración explícita de los tiempos de revisión del contratante. 

- Organización del equipo técnico, detallando estructura, roles, responsabilidades y nivel de dedicación de cada 

especialista.  

- Descripción de herramientas de diseño y cálculo a utilizar, incluyendo software especializado para cada disciplina 

(por ejemplo: software de cálculo eléctrico, hidráulico, gas natural, HVAC, modelación BIM, entre otros).  

- Estrategias de sostenibilidad, incorporadas en el diseño MEP, tales como:  

 

Generación de energía fotovoltaica  

Sistemas de reutilización de aguas grises  

Cosecha y aprovechamiento de aguas de lluvia  

Eficiencia energética e hídrica 

 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

El proponente deberá acreditar su experiencia mediante: 

- Formulario 4: Experiencia general del proponente (Anexo 1)  

- Formulario 5: Experiencia específica del proponente (Anexo 1)  

Formulario 6: Curriculum vitae y experiencia del personal propuesto (Anexo 1) 

- Portafolio de proyectos ejecutados similares al objeto de la consultoría (opcional pero recomendable)  

- Certificados de experiencia (contratos, actas de recepción, certificados de cumplimiento u otros documentos 

respaldatorios)  

- Se deberá evidenciar experiencia en: Diseño de instalaciones MEP en edificaciones de mediana y gran escala 

(mínimo 3.000 m²), proyectos desarrollados bajo metodología BIM y proyectos institucionales, educativos, 

hospitalarios o de similar complejidad 

 

10. Criterios de evaluación de los proponentes 

Evaluación en dos etapas: 

 

 

 

 



Evaluación de la propuesta técnica (70 puntos) 

 

Criterio         Puntaje 

 

Experiencia general del proponente     15 puntos  

Experiencia en diseño MEP integral  

(sanitarias, eléctricas, HVAC y gas natural) en edificaciones complejas  

≥ 6 proyectos relevantes: 15 puntos  

3 a 5 proyectos: 10 puntos  

1 a 2 proyectos: 5 puntos 

 

Experiencia específica del equipo claves de    20 puntos  

experiencia del equipo profesional propuesto: 

Director de equipo 

Especialista sanitario  

Especialista eléctrico  

Especialista HVAC  

Especialista en gas natural  

Coordinador BIM  

Se valorará: 

Años de experiencia  

Participación en proyectos similares  

Certificaciones y habilitación profesional 

 

Criterio de asignación: 

Equipo completo con alta experiencia comprobada: 20 puntos  

Equipo completo con experiencia media: 15 puntos  

Equipo incompleto o experiencia limitada: 8 puntos  

No cumple: 0 puntos 

 

Metodología y enfoque de trabajo      20 puntos 

Se evaluará la calidad, claridad y coherencia de la propuesta metodológica: 

Enfoque de desarrollo por fases  

Estrategia de coordinación interdisciplinaria  

Metodología BIM (LOD, interoperabilidad, clash detection)  

Integración de sistemas MEP (incluyendo HVAC y gas natural)  

Enfoque de sostenibilidad (energía, agua, eficiencia)  

Estrategia de control de calidad y validación  

Criterio de asignación: 

Metodología sólida, detallada e integrada: 20 puntos  

Metodología adecuada pero general: 15 puntos  

Metodología débil o poco clara: 8 puntos  

No cumple: 0 puntos 

 

Plan de trabajo y cronograma      10 puntos 

Se evaluará: 

Coherencia con el plazo (210 días)  

Secuencia lógica de actividades  

Entregas parciales (50% y 95%)  

Asignación de recursos  

Criterio de asignación: 

Plan claro, detallado y viable: 10 puntos  

Plan adecuado con observaciones: 7 puntos  

Plan poco claro: 3 puntos  

No cumple: 0 puntos 

 

 



Propuesta de valor y criterios de sostenibilidad    5 puntos 

Se evaluarán aportes adicionales del consultor: 

Innovación en diseño HVAC (eficiencia energética)  

Optimización de consumo energético  

Uso de tecnologías sostenibles  

Mejora en operación y mantenimiento  

Criterio de asignación: 

Alto valor agregado: 5 puntos  

Valor medio: 3 puntos  

Sin valor agregado: 0 puntos 

 

Evaluación económica (30 puntos) 

 

Evaluación Económica Basado en Precio Promedio: 

 
Donde: 

• Pprom  = promedio de las ofertas válidas 

• Pi = precio de la propuesta evaluada 

 

11. Metodología de trabajo 

La consultoría se desarrollará bajo un enfoque colaborativo, interdisciplinario y orientado a resultados, asegurando la 

integración efectiva de todas las ingenierías MEP (eléctrica, sanitaria, HVAC, gas natural, telecomunicaciones y seguridad 

electrónica) con el diseño arquitectónico. 

Se establece como principio fundamental la coordinación permanente con el equipo de diseño arquitectónico a la cabeza de 

gerencia de proyecto y teniendo como consultor principal lider a Sasaki Associates Inc., garantizando la compatibilidad 

técnica, funcional y espacial de todas las soluciones propuestas. El desarrollo del proyecto se organizará en fases progresivas 

(50%, 95% y 100%), cada una sujeta a procesos formales de revisión, validación y levantamiento de observaciones. 

 

Se implementarán los siguientes lineamientos metodológicos: 

• Trabajo colaborativo interdisciplinario: integración continua entre especialidades mediante mesas técnicas y 

flujos de coordinación estructurados.  

• Reuniones de coordinación periódicas: se realizarán reuniones virtuales semanales obligatorias de seguimiento y, 

adicionalmente, al menos tres (3) reuniones presenciales en la ciudad de Tarija, en hitos clave del proyecto (inicio, 

validación intermedia y cierre), para revisión integral, toma de decisiones estratégicas y validación directa con el 

contratante.  

• Uso obligatorio de metodología BIM: todo el desarrollo del proyecto deberá realizarse en entorno BIM utilizando 

Autodesk Revit versión 2026, generando modelos por disciplina y un modelo federado para coordinación integral, 

detección de interferencias (clash detection) y validación constructiva.  

• Coordinación BIM estructurada: uso de herramientas de interoperabilidad y revisión (Navisworks u otras 

equivalentes), con reportes periódicos de interferencias y su resolución.  

• Control de calidad interno: revisión técnica sistemática de todos los productos antes de su entrega, asegurando 

consistencia entre planos, modelos, memorias y presupuesto.  

• Validación por fases: cada etapa deberá ser revisada y aprobada por el contratante antes de avanzar a la siguiente 

fase.  

• Gestión documental estructurada: trazabilidad de versiones, control de cambios y organización digital de todos los 

entregables. 

 

12. Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución de la presente consultoría de diseño MEP estará estrictamente alineado con el cronograma del diseño 

arquitectónico y estructural del proyecto, con el fin de garantizar una adecuada coordinación interdisciplinaria, la 

integración progresiva de las ingenierías y la compatibilización técnica global. 

 

 

 



El plazo total se establece en 210 días calendario, organizados en tres fases principales: 

Fase 1: 60 días  

Fase 2: 60 días  

Fase 3: 90 días  

 

El Consultor deberá desarrollar sus actividades de manera paralela al avance del diseño arquitectónico, asegurando su 

participación continua en los procesos de coordinación técnica, definición de criterios y compatibilización de las ingenierías 

MEP (eléctrica, sanitaria, HVAC, gas natural, telecomunicaciones y seguridad electrónica). 

 

Cada fase incluirá entregas parciales al 50% y 95%, las cuales estarán sujetas a revisión y aprobación por parte de la Gerencia 

de Proyecto de la UCB y el consultor principal (Sasaki Associates Inc.). La aprobación de estos hitos será condición necesaria 

para la continuidad del servicio. 

Dentro del plazo total se consideran incluidos los tiempos de revisión por parte de la Entidad Contratante, la cual dispondrá 

de hasta siete (7) días calendario para la evaluación y emisión de observaciones a cada entrega. Este periodo forma parte 

del plazo contractual y no dará lugar a ampliaciones, salvo casos debidamente justificados. El Consultor deberá contemplar 

en su planificación los tiempos necesarios para coordinación BIM en Autodesk Revit 2026, procesos de compatibilización 

multidisciplinaria, control de calidad, levantamiento de observaciones y participación en reuniones de coordinación 

(virtuales y presenciales (al menos 4) en la ciudad de Tarija). Asimismo, como parte de su propuesta, deberá presentar un 

cronograma detallado tipo Gantt, alineado a las fases del proyecto, incluyendo actividades clave, hitos de entrega, procesos 

de validación y espacios de coordinación. 

 

13. Forma de pago 

 

El pago por los servicios de consultoría se realizará de manera parcial y progresiva, en función del cumplimiento de hitos 

asociados a las fases del proyecto y la aprobación formal de los productos entregados por parte de la Entidad Contratante. 

La estructura de pagos será la siguiente: 

 

Anticipo – 20%: Se otorgará contra la firma del contrato y presentación de la garantía de cumplimiento, con el objeto de 

cubrir costos iniciales de movilización, instalación del equipo técnico y arranque de actividades. 

 

Fase 1 – 15%: Contra la entrega, revisión y aprobación de los productos correspondientes a la Fase 1 (diagnóstico, criterios 

de diseño y modelo conceptual BIM). El pago se realizará una vez que el consultor haya levantado todas las observaciones 

emitidas por la Entidad Contratante. 

 

Fase 2 – 20%: Contra la aprobación del anteproyecto MEP, incluyendo planos, memorias preliminares y modelo BIM 

coordinado. Se condiciona al cierre satisfactorio de observaciones y validación interdisciplinaria. 

 

Fase 3 – 25%: Contra la entrega del diseño final, incluyendo documentación técnica completa, modelo BIM desarrollado y 

coordinación total entre especialidades Este pago estará sujeto a la conformidad técnica integral del proyecto. 

 

Pago Final (Cierre) – 20%: Contra la aprobación definitiva del producto final, entrega completa de la documentación IFC, 

levantamiento total de observaciones y entrega de todos los archivos digitales editables (incluyendo modelo BIM en Revit 

2026). Este pago estará condicionado a la emisión del acta de conformidad final por parte de la Entidad Contratante. 

 

14. Monto referencial 

El monto referencial es de Bs. 598.500,00 (Quinientos noventa y ocho mil quinientos 00/100 bolivianos).  

 

La propuesta económica del proponente puede ser presentada con un margen superior o inferior al precio referencial, el 

mismo que será evaluado como se explica en el numeral “10. Criterios de evaluación de los proponentes”. 

 

15. Garantías 

Con el fin de asegurar el adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales y la calidad de los productos entregados, 

el Consultor deberá constituir las siguiente 

 

Garantía de Cumplimiento de Contrato: 

El Consultor deberá presentar una garantía equivalente al 10% del monto total del contrato, con vigencia hasta 30 días 

posteriores al vencimiento del contrato (debe renovarse si la relación contractual sigue vigente); emitida por una entidad 



financiera legalmente establecida, la cual tendrá por objeto respaldar el fiel cumplimiento de todas las obligaciones 

contractuales asumidas. Esta garantía deberá mantenerse vigente durante todo el plazo de ejecución del servicio y hasta la 

emisión del Acta de Recepción Provisional.  

 

16. Responsabilidad técnica del consultor 

El Consultor será el único y pleno responsable por la calidad técnica, integridad, seguridad, funcionalidad y eficiencia de 

todos los productos desarrollados en el marco de la presente consultoría de diseño MEP (instalaciones mecánicas, eléctricas, 

sanitarias, climatización – HVAC y redes de gas natural). En este sentido, deberá garantizar que las soluciones propuestas 

cumplen estrictamente con la normativa vigente aplicable en el Estado Plurinacional de Bolivia, así como con estándares y 

códigos técnicos internacionales reconocidos y buenas prácticas de la ingeniería. 

La responsabilidad del Consultor comprende, de manera enunciativa y no limitativa, la correcta concepción de los sistemas 

MEP, la validez de los criterios de diseño adoptados, la precisión de los cálculos (eléctricos, hidráulicos, sanitarios, térmicos 

y de gas), el adecuado dimensionamiento de redes y equipos, la eficiencia energética de las soluciones, así como la coherencia 

y compatibilidad entre planos, memorias, especificaciones técnicas, cómputos métricos y modelo BIM desarrollado en Revit 

2026. 

 

Asimismo, el Consultor será responsable de garantizar la coordinación e integración interdisciplinaria con las especialidades 

de arquitectura y estructuras, asegurando la ausencia de interferencias críticas, la viabilidad constructiva de las soluciones 

planteadas y la correcta incorporación de criterios de sostenibilidad, confort ambiental, eficiencia energética y seguridad 

operativa. 

 

El Consultor asumirá plena responsabilidad civil profesional por cualquier error, omisión, inconsistencia o deficiencia en el 

diseño que pudiera derivar en fallas de funcionamiento, riesgos para la seguridad de los usuarios, ineficiencias operativas, 

sobrecostos, retrasos en la ejecución de la obra o afectaciones durante la vida útil del proyecto. Esta responsabilidad se 

mantendrá vigente incluso con posterioridad a la aprobación de los productos por parte de la Entidad Contratante. 

La revisión, coordinación, validación o aprobación de los entregables por parte de la Gerencia de Proyecto de la UCB y/o del 

consultor principal Sasaki Associates Inc. no exime ni limita en ningún caso la responsabilidad técnica del Consultor. En 

consecuencia, este deberá subsanar, a su costo y sin derecho a compensación adicional, cualquier observación, error o 

incompatibilidad detectada en cualquier etapa del proyecto, incluyendo la fase de construcción. 

 

Finalmente, el Consultor deberá brindar, cuando sea requerido, el soporte técnico durante la ejecución de la obra, 

atendiendo consultas, realizando ajustes menores y validando soluciones en campo, en todo lo relacionado con el diseño 

MEP, como parte de sus obligaciones contractuales. 

 

17. Penalidades por incumplimiento 

Con el objeto de garantizar el cumplimiento oportuno y adecuado de las obligaciones contractuales, se establecen las 

siguientes penalidades aplicables al Consultor: 

Multa por retraso en el cumplimiento de plazos. En caso de incumplimiento en los plazos establecidos para la entrega de 

productos parciales o finales, por causas atribuibles al Consultor, se aplicará una multa equivalente al dos por mil (0,2%) 

del monto total del contrato por cada día calendario de retraso. Esta penalidad se aplicará de forma automática desde el día 

siguiente al vencimiento del plazo contractual o del hito correspondiente, sin necesidad de requerimiento previo. 

 

Límite de penalidades. El monto acumulado de penalidades por retraso no podrá exceder el diez por ciento (10%) del monto 

total del contrato. Alcanzado este límite, la Entidad Contratante podrá evaluar la resolución del contrato por incumplimiento, 

sin perjuicio de la ejecución de la garantía de cumplimiento. 

 

18. Propiedad intelectual 

Todos los productos, documentos, diseños, modelos, planos, memorias de cálculo, especificaciones técnicas, bases de datos, 

archivos digitales y, en general, cualquier material elaborado por el Consultor en el marco de la presente consultoría 

constituirán propiedad exclusiva de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” (UCB), desde el momento de su creación. 

En consecuencia, la UCB tendrá el derecho pleno, ilimitado y definitivo de uso, reproducción, modificación, adaptación, 

publicación, difusión y ejecución de los productos desarrollados, sin restricción alguna y sin que ello genere pagos 

adicionales al Consultor. 

 

El Consultor se obliga a: 

 



• Entregar la totalidad de los productos en formatos editables y abiertos, incluyendo modelos BIM desarrollados en 

Revit 2026, planos, memorias, cómputos, bases de datos y cualquier otro insumo técnico generado.  

• Garantizar que los productos entregados son originales y no vulneran derechos de terceros.  

• Asumir plena responsabilidad por cualquier reclamo derivado de infracciones a derechos de propiedad intelectual.  

 

Asimismo, el Consultor no podrá utilizar, reproducir, divulgar, comercializar ni ceder a terceros, total o parcialmente, los 

productos desarrollados en el marco del contrato, sin la autorización previa y expresa de la UCB. La utilización de software, 

metodologías, estándares o herramientas propias del Consultor no implicará cesión de derechos sobre los mismos; sin 

embargo, el Consultor deberá garantizar a la UCB el acceso irrestricto y permanente a la información contenida en los 

productos entregados, sin dependencia de licencias adicionales o restricciones tecnológicas. 

La revisión, aprobación o validación de los productos por parte de la UCB o de Sasaki Associates Inc. no afecta en ningún 

caso la titularidad de los derechos de propiedad intelectual, ni limita el uso que la Entidad Contratante decida dar a los 

mismos. 

Finalmente, la presente cláusula tendrá vigencia indefinida, aun después de la conclusión del contrato, garantizando el pleno 

dominio de la UCB sobre todos los productos generados. 

 

19. Supervisión del servicio 

La supervisión de la presente consultoría estará a cargo de la Gerencia de Proyecto de la Universidad Católica Boliviana 

(UCB), quien será responsable del seguimiento técnico, control de calidad y verificación del cumplimiento de los alcances, 

plazos y productos establecidos en el contrato. 

La supervisión contará con el respaldo técnico del consultor del proyecto Sasaki Associates Inc., quien participará en la 

revisión y validación de los entregables, especialmente en lo referido a la coherencia con el diseño arquitectónico y 

estructural, la coordinación multidisciplinaria y la correcta implementación de la metodología BIM. 

El proceso de supervisión incluirá la revisión periódica de avances, reuniones de coordinación, emisión de observaciones 

técnicas y la aprobación formal de cada uno de los productos entregados. El Consultor estará obligado a atender y subsanar 

oportunamente todas las observaciones emitidas como condición para la aprobación de los hitos y la correspondiente 

habilitación de pagos. 

La supervisión tendrá la facultad de requerir ajustes, ampliaciones o aclaraciones técnicas necesarias para garantizar la 

calidad, seguridad y viabilidad constructiva del proyecto, sin que ello implique modificación del objeto del contrato. 

 



 

 

ANEXO 1 

FORMULARIOS DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 
 

Imprimir en papel membretado del proponente 
 
 
 

FORMULARIO 1: IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
 

Nombre o razón social:  

Domicilio legal:  

Ciudad:  

País:  

Teléfonos:  

Correo electrónico de contacto:  

Nombre original y año de fundación de la firma:  

Nombre del representante legal en Bolivia:  

Dirección del representante legal en Bolivia:  

Tipo de organización (marque el que 
corresponda): 

 

 
a) Unipersonal  (   ) 

b) Sociedad anónima  (   ) 

c) Sociedad de responsabilidad limitada  (   ) 

d) asociación accidental_______________  (   ) 

e) Otro  (   ) 
 
 
 
 

Firma Representante Legal de la Empresa 
 
 
 
 

(Aclaración de la firma – nombre de la persona que firma arriba) 
 

 
 
 
 
 
Nota: El presente formulario tiene carácter de Declaración Jurada 
 
 
 



 

 

 
 

 

FORMULARIO 2: CARTA DE PRESENTACIÓN 
 

Fecha: 
 
 

Señores 

Universidad Católica Boliviana “San Pablo”  

Presente. - 

 
Ref. CONVOCATORIA PÚBLICA N°02/2026: SERVICIÓS DE CÓNSULTÓRÍA: “DISEÑO Y CÁLCULO BIM MEP 
PARA ESTUDIO A DISEÑO FINAL CAMPUS CENTRAL UCB SEDE TARIJA”. 

 
 

Distinguidos Señores: 
 

Después de examinar las condiciones legales, administrativas y términos de referencia, [Nombre de la 

Empresa/ Consultor] ofrece el servicio solicitado y declara la veracidad de toda la documentación 

presentada y la predisposición a proporcionar información adicional para verificar los documentos 

presentados. 

 
En caso de que nuestra propuesta sea aceptada, [Nombre de la Empresa/Consultor] entregará a la 

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” los documentos originales o fotocopias legalizadas de todos y 

cada uno de los documentos presentados en fotocopia. 

 
Finalmente, señalamos que nuestra propuesta tiene una validez de ciento veinte (120) días calendario, a 

partir de la fecha límite establecida para la presentación de propuestas. 

 
 
 

Firma Representante Legal de la Empresa/ Consultor  
 
 

(Aclaración de la firma – nombre de la persona que firma arriba) 
 

 
 
 
Nota: El presente formulario tiene carácter de Declaración Jurada 



 

 

 

FORMULARIO 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE INCOMPATIBILIDAD 

(Campos obligatorios a ser llenados y firmados) 
 
 
 
 

La empresa:    
 

Con NIT:   ___________________ 
 

Cuyo Representante Legal es:    
 

Dueño(s):    
 
 
 

Declaran no tener relaciones oficiales, profesionales, financieras o de parentesco hasta el Tercer grado 

de afinidad o consanguinidad con docentes (tiempo completo o medio tiempo), personal administrativo 

o autoridades que prestan servicios en la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” en las diferentes 

Sedes a nivel Nacional. 

 
 
 
 
 
 
 

Firma y aclaración de firma  

Fecha:   _______________________ 



 

 

FORMULARIO 4: EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE 
 

El proponente debe detallar experiencia general comprobable según lo señalado el inciso 8 de la sección 

II “Términos de referencia”. Se debe adjuntar copias de actas de recepción del servicio o copias del 

contrato. 

 

Fecha de emisión del título profesional (representante legal): _________________________________________________ 

 

 

Mes/Año 

 

Empresa/ 

Dirección

1 

 

Tipo de 

Servicio2 

 

Plazo 

ejecución3 

Respaldo4 

incluir el 

monto final de 

Contrato 

Sumatoria 

      

      

      

      

TOTAL EXPERIENCIA        

 
(1) Empresa contratante: especifique la empresa solicitante del servicio. 

(2) Tipo de servicio: indique el tipo de servicios provistos. 

(3) Plazo de Ejecución: indique el plazo de vigencia de la provisión de servicios. 

(4) Respaldo: mencionar el documento que respalda la provisión, monto ejecutado y entrega de los 
servicios. 

 
 
 
 
 
 

Firma Representante Legal de la Empresa 
 
 
 
 
 

(Aclaración de la firma – nombre de la persona que firma arriba) 
 

Nota: El presente formulario tiene carácter de Declaración Jurada 



 

 

FORMULARIO 5: EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 

El proponente debe detallar experiencia específica comprobable según lo señalado en el inciso 8 de la 

sección II “Términos de referencia”. Se debe adjuntar copias de actas de recepción del servicio o copias del 

contrato. 

 
 

Mes/Año 

 

Empresa/ 

Dirección1 

 

Tipo de Servicio2 

 

Plazo 

ejecución3 

Respaldo4 incluir el 

monto final de 

Contrato 

Sumatoria 

      

      

      

      

TOTAL EXPERIENCIA        

 

(1) Empresa contratante: especifique la empresa solicitante del servicio. 

(2) Tipo de servicio: indique el tipo de servicios provistos. 

(3) Plazo de Ejecución: indique el plazo de vigencia de la provisión de servicios. 

(4) Respaldo: mencionar el documento que respalda la provisión, monto ejecutado y entrega de los 
servicios. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Firma Representante Legal de la Empresa 
 
 
 
 
 

(Aclaración de la firma – nombre de la persona que firma arriba) 
 

Nota: El presente formulario tiene carácter de Declaración Jurada 



 

 

FORMULARIO 6: CURRICULUM VITAE Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO 
 

 
I. DATOS PERSONALES 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) 

   

Sexo: M (   ) F (   ) 

 

LUGAR Y FECHA DE 

NACIMIENTO: 

Lugar Día / Mes / Año 

  

NACIONALIDAD: 
Nº DE CEDULA DE IDENTIDAD (Adjuntar 
Fotocopia): 

Expedido en: 

DIRECCIÓN: 
Avenida/Calle N° Depto. 

   

Zona: Ciudad: 

Teléfono: Celular: 

Nro. de Registro Profesional SIB:  

Vigencia del carnet (adjuntar fotocopia anverso y 
reverso): 

 

 
 

II. FORMACION PROFESIONAL 
 
La información por proporcionar en el siguiente cuadro deberá ser precisa, debiéndose adjuntar los diplomas 

correspondientes (fotocopias), en el mismo orden que se declara. 

 
Título (*) 

(Mes/año) 

Fecha de Extensión Especialidad del 

Título(*) 

Ciudad País 

Maestrías/Doctora
do 

    

Postgrado(s)     

Licenciatura(s)     

Otros     

(*) Aquellos que no apliquen deberán ser dejados en blanco. 
 

Adjuntar fotocopias de los títulos respectivos. En caso de requerir más espacio, puede duplicar o ampliar el presente 

cuadro. 

 
 
 



 

 

III. EXPERIENCIA DE TRABAJO (SOLO ESPECÍFICA) 
 
En la presente sección el personal propuesto deberá detallar en cada uno de los cuadros siguientes, SOLO LAS 

FUNCIONES/TAREAS CUMPLIDAS EN CADA UNA DE LAS AREAS QUE SERÁN CALIFICADAS Y QUE SON REQUERIDAS EN 

EL PERFIL. Puede repetirse alguna(s) FUNCIONES/TAREAS en dos o más cuadros, si las mismas corresponden a las áreas que 

se califican. En el caso de haber realizado varios servicios de consultoría u ocupado varios cargos en una entidad, mencionar 

cuales y completar los datos respectivos. 

 
a) Experiencia específica según requisitos esenciales 
 
En la presente sección se deberá detallar su experiencia específica. En caso de haber realizado varios servicios de 

consultoría u ocupado varios cargos en una entidad o empresa, completar los datos respectivos. Adjuntar fotocopias de 

respaldo. Ordenar a partir del trabajo más reciente. 

 
Experiencia específica acumulada que se califica ___________________ años ____________________ meses. 
 

N° Nombre 

de la 

Entidad o 

Empresa 

Cargo 

Desempeña

do 

Fecha de 

Inicio (Mes 

/ Año) 

Fecha de 

Culminación 

(Mes/año) 

Tiempo en el Cargo 

(meses) 

1      
Descripción del trabajo realizado: 
- 
- 
- 
- 
2      

Descripción del trabajo realizado: 
- 
- 
- 
- 
3      

Descripción del trabajo realizado: 

- 
- 
- 
- 
n      

Descripción del trabajo realizado: 
- 
- 
- 
- 

 
 

_________________________ 

Firma del profesional 

Nota: El presente documento tiene carácter de Declaración Jurada 

 



 

 

FORMULARIO 7: PROPUESTA ECONÓMICA 

Ciudad, xx de junio de 2026.  

Señores 

Universidad Católica Boliviana “San Pablo”  

Presente 

 
REF.: CONVOCATORIA PÚBLICA N°02/2026  

Distinguidos señores: 

De acuerdo con la convocatoria de referencia y con la información contenida en el Pliego de Condiciones y Términos de 

Referencia, la empresa [Nombre de la Empresa] brinda su propuesta para realizar los SERVICIOS DE CONSULTORÍA: 

“DISEÑÓ Y CÁLCULÓ BIM MEP PARA ESTUDIÓ A DISEÑÓ FINAL CAMPUS CENTRAL UCB SEDE TARIJA” por el siguiente 

monto: 

 
Total General Bs: (numeral) ___________________________________________________________ 

   (literal)     ____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 
El monto será cancelado de la siguiente manera: 
 

Fase/Hito Descripción % Pago Monto en Bs. 
Anticipo. A la Órden de Proceder. 20%  
Fase 1.   Contra la entrega, revisio n y aprobacio n de los productos 

correspondientes a la Fase 1. 
15%  

Fase 2. Contra la aprobacio n del anteproyecto MEP, incluyendo 
planos, memorias preliminares y modelo BIM coordinado. 

20%  

Fase 3.   Contra la entrega del disen o final, incluyendo documentacio n 
te cnica completa, modelo BIM desarrollado y coordinacio n 
total entre especialidades. 

25%  

Cierre.   Entrega final consolidada, aprobacio n definitiva y acta de 
recepcio n. 

20%  

TOTAL 100% Bs. 

  

i) El Precio incluye todos los costos necesarios para la prestación del servicio. 

ii) El precio incluye los impuestos de Ley. 
 
 
 

Firma Representante Legal de la Empresa 
(Aclaración de la firma – nombre de la persona que firma arriba) 

 
 
Nota: El presente formulario tiene carácter de Declaración Jurada 

 


